REPUBLIKA E KOSOVES

KOMUNA SHTIME

Zyra e Prokurimit

Nr.gjl / ! 0";77'
pats 241 4 | 2020

Kontraté Prokurimi

Komuna Shtime ,, Rr. ,, Tahir Sinani ,, tel. 0290-389-016-/131 ose 045-444-509 té& cilén e
pérfagéson : Drejtori i Prokurimit Muhadin Halili né njérén ané ,

dhe

,» Viva Fly SH.P.K., Hajrullah Zymi, 10000, Fushé Kosové, me pronar Avdyl Rexhepi
tel .049-299-311 né anén tjetér, jané pajtuar pér: Furnizim me pako ushqgimore pér
familjet skamnore

Prokurimi: 617-20-6995-1-2-1
Nr. i brendshém: 619-2020-088-121
Neni 1 Léenda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
Furnizim me pako ushgimore pér familjet skamnore

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté : Qendra pér puné Sociale

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té& keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércakiohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi | furnizimeve duhet té jeté :21,390.84 euro

( Njézeté e mjémijé e treqindé e néntédhjeté euro e tetédhjeté e katér centi )

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe té& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.



Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

o Kjo marréveshje e kontratés;
e Kushtet e Veganta t& Kontratés;
o Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
e Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
e Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té& pérparésisé né
té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t€ dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa heré gé& ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet té kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté né forme té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do té
shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i fillé nuk

duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén Shqipe 1 né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.
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1 Gjuha do té jeté gjuha e shirytézuar nga tenderuesit né kété tender.



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontratg" do t& thoté marréveshja e lidhur nd&rmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés & nénshkruar nga palét, duke pérfshirg & gjitha shtojcat pér kété dhe té
giitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 "Produktet” pérkufizohen si & mira materiale g& kané vler& ekonomike, duke pérfshiré por pa u
kufizuar né mallrat, artikujt, I&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té Iéngshme
ose té gazshme.

1.3 "Autoriteti Konfraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢c 8shié e quajtur Fletén mbi té
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do {8 thoté njé person fizik ose juridik q& ésht& palé e késa] kontrate dhe sipas dispozitave
té késaj kontrate fumizon mallra qé jané objekt i kEsaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontraiés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé p&rbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi
tek autoriteti konfrakiues.

1.7 *Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontratg, si dhe &
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot€ ¢mimi g& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
koniratés, n& pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thot& shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime té
ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta t€ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&m
2.1 KVK e saktésojné cili &shié ligji gé i pércakion t& gjitha ¢é&shijet g& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuh&n e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet& valid vet&m nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Fumnizuesi e
transferon konfratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti konfrakiues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé & saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen
ose (é do & béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé& & drejtés s& Fumnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér géllimst e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirgjé Furmnizuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontralés qgé tashmé &shité realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtaishmérisé & zbatohen pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké& apo kompani t& sigurimit ose institucion
tietér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi



4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes s& cilés Furnizuesi ia beson
reaiizimin e njé pjese 1& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elermentet e kontratés
& do té nénkontrakiohen dhe identiteti | nénkontraktuesve i b&hen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti
kontrakiues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta né&se nuk I&shohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontrakiues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér akiet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve & vet si dhe &
agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té fif. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose
aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Fumnizuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés.

4.5 Nése nénkonirakiuesi ka mairé ndonjé obligim & vazhduesh&m q& vazhdon pér njé periudhé gé e
tejkalon até t& periudhés s& garancisé nén kontratd ndaj Furnizuosit, porkitazi moe fumizimot g i jop
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g&, né g¢farédo momenti pas skadimit i€ periudhés s& garancisé, ti
transferojé menjéheré te Auforiteti konfraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontrakiues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Néeo dehtd o novojshmo, bronda 30 ditésh nga nénshlkrimi i konfratés, autoriteti kontrakiues duhet t'i
japé Fumizuesit pa pagesé atéheré kur &shié e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin
e kontratés dhe kopje & specifikimeve dhe dokumenteve tiera 1€ kontratés. Furnizuesi mund & blejé kopje
tiera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve fjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas |&shimit
té certifikatés s& garancis®, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontrakiues & gjitha
skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i
jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet i komunikohen njé pale i treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér {1 1&shuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jang t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulioret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve & ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat
mund t& ndikojné te fumnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta
japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér & dhénat mbi
furnizimet ashtu g& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e imporit.

6.3 Autoriteti kontraktues do & vendosg q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé
periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin
pér ndenjé defekt né furnizime.

7.2 Fumizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti konfraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu
ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontrakiues pér kété duke i paragitur
arsyet e tif brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet
pér shkak & kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet i respekiojé dhe & veprojé sipas té& gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, 18 aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré & tij
giithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit 18 kontratés, ai nuk
do té publikojé ose shpalosé asnié detaj t8 kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontrakiues.



Neni § Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paragesé njé ceriifikaté zyrtare & prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém.
Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do {8 ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Nenij & Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri
pér ekzekutim i& ploté dhe t& mire & kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje & &shté pasojé e
mosekzekutimit t& plot& dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Fumnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné n& pjesén IV {é kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shities, siguria e ekzekutimit do &
iéshohet brenda 30 ditésh nga 1&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose d&mtimit te rastésishém te prodho] ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne KvK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Auteritetin kontrakiues nga t€ gjitha ankesat nga palét e lrela pér
dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Fumizuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Fumizuesi do t& dor&zojé njé program té realizimit t& koniratés qé do 8
apravohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Fumizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né& vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té fjera té cilat mund t'i k&rkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do & sakiésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet {1 dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit p&r aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi [ programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij fe aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2
brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me
kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas
pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e auforitetit kontraktues.
Megjithat&, nése progresi i realizimit t& kontratés nuk b&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta
udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin dhe ta dor&zojé programin e ripunuar pér aprovim e ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit
dhe mirémbajties s& bashku me vizatime, té cilat do {& jen& né& detaje té tilla g& do & mundésoj Autoritetit
Kontrakiues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve t& furnizimeve. Pérveg nése
éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma
dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen & pérfunduara me qéllim t&
pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshiruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do & jeté plotésisht
pérgjegjés pér pagesén e 1€ gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe
taksat tjera g& lindin apo imponchen deri né dorézimin e Mallrave t& kontrakfuara né vendin e dorézimit, sig
&shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshié paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do fa sigurcjé autoritetin kontraktues
nga té gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit & patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave
apo emrave tregtarg sig &shté specifikuar né kontraié, pérveg nése shkelia e tillé éshté rezuitat i veprimit
sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do {2 fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim
nda] zgjatjeve t& periudhés & cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.



14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet 18 fillojé jo mé voné se 90 dité pas
njoftimit t& dhénies s& kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t8
marré périundimin e saj apo kompensimin pér démin q8 ka pésuar. Fumizuesit do {a humb k&8 le drejté
pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit & periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do & mblidhen
né rastet kur njé Furnizuesi | jepen mé& shuma se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund {& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& fij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, p&r ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontrakiues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontrakiues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund t& ndikojn& né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur
té parashihen n& ményré t& mjaftueshme nga njé fumnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé& jané shkaktuar prej
gabimit té furnizuesit;

e} Autoriteti kontrakiues ka déshtuar t'i plot&sojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit 1& furnizimeve qé& nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera q& jané& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak &
gabimit t& Fumizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron
se ka t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé maméveshje fjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit
kontrakiues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues & dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund t&
kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim p8r furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje
t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta
informojé Furnizuesin qé nuk i éshi& dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Fumizues me pérgjegiésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t&
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim
zyrtar dhe pa paragiykim ndaj kompensimeve tjera & tij sipas kontratés, do t& keté t& drejt&, pér secilén ditd
g& kalon ndé&rmjet skadimit t& periudhés s& koniratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e
likuiduara & barabarta me 0,25% né dité & vlerés sé& furnizimeve t& pa dorézuara deri ni& njé maksimum
prej 10 % té vlerés totale t& kontratés,

16.2 Nése mosdorézimi | mallrave parandalon pérdorimin e zakonshé&m t& furmnizimeve né térési, démet e
likuiduara t& parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten n& bazé & vierés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontrakfues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé& paku 10 % t& vlerds sé kontratés ai
mundet, pasi ta njoftoj& me shkrim Fumizuesin:

- t& konfiskoj& garanciné e realizimit;
- 1€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pé&r dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve. Furnizuesi
nuk do & paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté | detyruar t& paguajsé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

« prodhimin e furnizimeve;

e dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohé&n e specifikuar pér dorézim né programin e
realizimit ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

« instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.



17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit
ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté
kérkuar nga autoritetl kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtm me
kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit &
kontratés. Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi 8shié:

a) Zgjidhur né& ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shi& i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c} éshié i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d} é&shté i nevojshém pér sigurf t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose 1€ ndonjé pjese té saj pérderisa
nevoja e tilié nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& kelé 18 drejté pér shtesa né gmimin e kontratds pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka
pér géllim té b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose
zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do té b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté
dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit konfraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit | tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk &sht& pér shkak t& gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet
brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t&8 kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve pérmbajtiesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e
kontratés. Né rastet kur ato gabime, parreguilsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéherd Autoriteti
kontraktues mund t& refuzojé t'T b&jé pagesat ose mund ti kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né
proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashirimit.

17.8 Qéllimi | pezullimit & kontratés éshté qé 1& verifikohet nése gabimet p&rmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund & konfirmohen, realizimi i
kontratés do {6 rifillojé sa mé shpejt q& ésht& e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregulisité do té jena
té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé
shkakton ose qé& mund t& shkakiojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike & paragitura né kontratd né té gjitha aspekiet dhe t&
jené konform né té gjitha aapektet me skicat, sondazhet, modelel, mostrat, struklural dhe kétkesat era né
kontratg, 1€ cilat duhet t& mbahen né& dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté
periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi i pé&r autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e
dorézurara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi
né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga
autoriteti kontrakiues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt g& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve
gé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né két& ményré, ato prap& mund ié refuzohen nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekie ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéherg nga
furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'f pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané
refuzuar, por kéto materfale dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né furnizime vetdm nése jané riparuar
dhe jané pérmirésuar né até ményré g& (& jetd | kénagur autoriteti kontrakiues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

18. Furnizues do t& sigurojé gé& furnizimet té dor&zohen né vendin e pranimit me koh& gé ti mundésohet
autoritetit kontraktues {& vazhdoj@ me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité g mund ti hasé n& két& aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet g& t€ paragesé ndonjé
arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti koniraktues do t& keté & drejté qé heré pas here t& inspekfojé, konirollojé, masé dhe testojé
komponentét, materfalet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo
prodnimit t& ¢farédo artikulli & pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né
ményré qé té€ pércakiojé nése komponeniét, materialet dhe mjeshiéria kané cildsing dhe sasiné e kérkuar.
Kjo do t& b&het né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané
specifikuar né KVK.



19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve 18 tilla, Furnizues do t&:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim,
makina, pajisie, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit g& zakonisht kérkohen pér
inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontrakiues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'i japé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen
testimet.

18.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet &, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti konirakiues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté b&ré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéherd do t'i dérgojé
kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté
testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontrakiues do ta
tajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furmizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té
kérkojng qé kéto teste t& pérsériten né& t&€ njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, &
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T& gjitha raportet ¢ testimit do t'i
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kdtyre testeve pa vonesé te furnizuesi.
Rezultatet e ri-testimit do té jen& pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé
cil&s déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti
shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit,
té cilat informata i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet 11 behet Furnizues sipas
késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat gqe duhet te b&hen sipas faturés se l&shuar nga Furnizues do & b&hen né llogaring
bankare té dhéné né& Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj konirate g8 e plotéson Furnizuesi. | njéijti
formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagess, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

20.3 Shumat dubet t& paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té
cilén debitohet llogaria e institucionit. I(érkesa pér pagesé nuk do [& jelé e pranueshme nése nuk plulésohen
rjé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin g& kérkesa pér pagesé nuk
mund té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dordzuar dokumentet e duhura
pérmbaitjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té
béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim t& kontrolimeve tjera. Furnizues do t& japé sgarime,
modifikime apo informata t& tjera brenda 15 dit8sh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga
data n& té cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5 Pasi qé & keté kaluar afati i fundit i dhéné& né Nenin 20.3, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh
pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga
institucioni [&shues | Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té
pérgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé& kalon ndérmjet datés s8 afafit t&
fundit 1€ pages@s (nuk pérfshihet) dhe datés n& t& cilén debitohet llogaria e Auforitetit kontrakiues
(pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhé&né né Nenin 20.3 do t'i japin té
drejté Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé koniratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh
pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumizimet do & jend né
pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre {& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e
giendjes sé tyre gjaté transportit deri n& destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontratd. Paketimi duhet té
jeté i mjaftueshé&m pér t€ pérballuar pa kufizime, barlien e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme,
kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i



pérshiaten, nése &shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s8
mungeses sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat e
dhé&na n& ményré t€é hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé voné nga
autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& fransportohet as t8 dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi 8 keté
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegids pér dorézim né
vendin e pranimit t& € gjitha furnizimeve dhe pajisjeve & furnizuesit, & Jang t8 nevolshme pér géllime t&
kontratés.

21.5 Dorézimi duhet {8 konsiderohet se &sht& béré atdheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né
dispozicion pér t& dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté b&ré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime
t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né
destinimin final {& mallrave.

22.2 Autoriteli kontrakiues, gjaté progresit & dorézimit & furnizimeve dhe para se t8 merren furnizimet,
duhet & keté fuging gé t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, t& té
gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t8 pajisieve, pa mamé parasysh testet e méparshme t& fyre ose
pagesat e pjesshme & tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té
cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e g& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me
kontratén;

d} gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk
fané né& pajtim me kontrat&n, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotdsojné kérkesat e kontratés,

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g& &shté e mundur dhe me shpenzime & veta, duhet t'i evitojé defektet &
specifikuara. Nése Fumizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t&
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo gé do té
shfagen pér shkak {& késaj, Autoriteti kontrakiues do t'] zbresé nga paraté qé do & paguhen ose t& cilat do
t& b&hen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Fumnizimet g& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet € jeté e atillé g& ti ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vierén e
tyre komerciale Fumizimet e refuruara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, néso kétd o kérkon
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e sakté&son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet
ate do té higen me & drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Fumizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jend dorézuar né pajtim me
kontratén, ti kené kaluar né ményré t& k&nagshme testet e kérkuara, dhe t& jend autorizuar, si dhe & jeté
I&shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

23.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkesd, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit
t& pérkohshém atéhers kur furnizimet t& jend t& gatshme pér pranim té p&rkohshém. Autoriteti kontrakiues
brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& fumizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshts:

- ti |&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin koniraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t tij jané pérfunduar furnizimet né& pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim
t& pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit
té tij e kérkon Furnizuesi pér ta |&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé t8 vazhdohet me pranimin e furnizimeve
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté
pér ta vértetuar pamundésing e till8, nése &shi& e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e
pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té& cilén kjo pamundési pushon sé&
ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paraqitjes sé
furnizimeve né njé gjendje t& pérshiatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka I18shuar certifikatén né



ditén e fundit t& asaj periudhe, p&rveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se
pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjes&, Furnizuesi do t&
keté té drejté 18 béjé kérkesé pér cerlifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

23.5 NE& raste 1€ dorézimit t& pjessh&m, Auforiteti kontraktues rezervon & drejtén pér t8 dhéné pranim t&
piesshém e té& pérkohshém.

23.6 Pas pranimit & pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Al gjithashtu do & heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& b&jg ndonjé ndryshim t& gjendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen
né kontraté.

Neni24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve & fundit dhe t&
pérfshijé i€ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt g& shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegiés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjd pjesé &
furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé& garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defekiive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furmnizuesi; ose

b} rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Fumnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defekiin ose d&min sa mé shpejt gé kjo & mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose & riparuar do té fillojé pérséri nga data
né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vler&simit té autoritetit kontrakiues. periudha e garancisé
do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& fumizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues
do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t8 korrigjojé defektin apo démin veté, ose 16 punésojé diké tjetér pér ta b&ré punén né rrezikun dhe
me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet
nga paraté gé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Fumnizuesit ose nga té dy:

b} né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q& t& merrni shumén e
duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbaijlies du 1& parashilien né KVK dhe né speciikimel leknlke. Nése koh&zglatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé né
datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me & dhénat e parapara né
KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit
té furnizimeve dhe t€ sigurcjé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& sakiésojng& g Fumizuesi t& sigurojé
ndonjé ose té gjitha materialet e m&poshtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& b&jné me pjesét rezervé
qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontrakiues mund té vendosé t'i blejé nga Fumnizuesi, duke kuptuar qé
ky vendim nuk do ta lirgjé Fumnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b} né rast t& ndémrerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontrakiues pér t'1 mund&suar qé & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervd, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t1 sigurohen Autoriteti kontraktues
pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés s& fundit, dhe atéheré kur t& jen& zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti
[éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit périundimtar, me njé kopje Auforitetit kontraktues, duke cekur
datén né té cilén Fumizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti
kontraktues t& jet& i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas
Nenit 24 {8 jené pérfunduar né ményré té tillé qé t& jeté | kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata



pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Fumnizuesi dhe autoriteti kontraktues do &
mbeten 1é detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés
pérfundimtare & pranimit dhe té cilat kang mbetur t8 parealizuara né koh&n kur l&shohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve & tilla do t& pércakiohen duke iu referuar
dispozitave t{& kontratés.

Neni 27 Shkelja e konfratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga abligimet e veta me kontraté,
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejié pér kéto kompensime:
a} démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund té jend:
a) déme {& pérgjithshme; ose
b} déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen
do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé& duhet t'1 paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé
nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoritett kontrakfues mundet q&, pasi ti japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e mé&poshtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késa] kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati 1& arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga
autoriteti kontrakives q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me
kohé t& puniéve;

¢) Fumizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t8 dhéna nga
autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontrat&n apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Fumizuesi falimenton ose &sht& duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka
hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar akfivitetet biznesore, i nénshirohet procedurave ligjore
lidhur me ata ¢éshije, ose 8shi® né ndonjé situaté analoge g& shkaktohet nga ndonjé procedurs e
ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi ésht& dénuar pér njé shkelie qé ka t& b&jé me sjellien profesionale, pérmes njé gjykimi qé
ka fuging e res judicata;

g} Furnizuesi &shtd shpallur fajtor pér sjellje té réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo
mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata p&r mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare
t& Komuniteteve;

i} Furnizuest , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar
nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze 18 kontraiés pér mosrealizim &
obligimeve té& veta kontrakiuese;

j) t& gjitha medifikimet organizative qé& pérfshiiné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin
e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistronen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési fietér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing
apo sigurimin mé 1€ hershé&m té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje ti plot&sojé
zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do & béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontrakiues
dhe Furnizuesit sipas konfratés. Autoriteti kontrakiues, pas késaj mund t& né&nshkruajé ndonjé kontraté tjetér
me njé palé & freté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Fumnizuesit pér 1§ shiyré p&rmbushjen duhet t&
pushojé sé& ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavargsisht nga detyrimet qé mund té jend paraqitur
tashmé,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas |8shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnfzuesin



qé té ndé&rmarré hapa t& menjéhershém pér ta p&rmbyllur ekzekutimin e fumizimeve né ményré té shpejté
dhe 1€ rregulit dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraklues, sa mé shpejt qé & jeté e mundur dhe né prani té
Furnizuesit ose t& pérfagésuesve t€ tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
furnizimet e dor&zuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve & furnizuara dhe &
papérdorura. Do té pérgatitet edhe nj& deklaraté e parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né daién e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Auloriteli konirakiues nuk do t& jet& i obliguar t& b&jé pagesa tiera pér Furnizuesin derisa t& jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, & furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes
58 kontratés.

28.6 N&se Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do & keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi
humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 & KVK,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Fumizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Fumizuesit shumat g& duhet t& paguhen n& ndonjé cerlifikaté t& léshuar nga
personi i autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotéscjé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, p&r mé tep&r se 180 dité, pér arsye qé
nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Fumnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé & drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast & ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose d&m g& mund (i jeté shkakiuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka b&ré mosrespekiim ose shkelie t& obligimeve & saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé
madhore qé& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit
ose grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat,
rebelimet, rastet e dhunés, epidemitd, rréshqitjiet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet,
erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shté pértej
kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Fumizuesi nuk do 1€ jet& i detyruar t& heqé doré
nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak & shkeljes nése, dhe deri né até
masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér ié realizuar obligimet e tij me kontraté &shté
rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore, Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29,
Autoriteti kontraktues nuk do 18 jetd i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim
ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontrakiues ose lloj tjet&r i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat | forcés madhore.

30.4 Né&se ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndedhur e cila mund té ndikojé
né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi
natyrén, kohézgjatien e mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet
ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Fumnizuesi do t€ vazhdojg t'i realizojé obligimet e tij sipas
kontratés pérderisa éshi& mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t&
plotésuar ndonjé cbligim g& ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do
té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udh&zohet ta bijé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Fumizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave € autoritetit kontrakiues ose
gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do {8 certifikohet nga autoriteti
kontrakiues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné {& gjitha pémpjeke pér t& zgjidhur n& ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet gé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén
me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do € takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do 18 i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése



pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé& ndaj
kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajmé&ruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t&
pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30
ditésh pas fillimit t& procedurés sé& pajtimit, secila palé do té keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme
t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KvK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
gjivkata apo arbitrimi.

PJESA I E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plot&sojné dhefose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jang dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive 16 pérmendura
pér nenet pérkatése € KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
{é Kontratés

Pérshkrimi i| Nr.

nenit Nenit
Ligii ; 2.1 Ligjet & Kosovés gé jané né fugi do t& zbaiohen pér t& gjitha
zbg;tueshém géshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e koniratés. Juridiksioni
dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do {é jeté : Shqipe
Programi i 11 Furnizimi doté filloj me daté 25.11.2020 dhe do té pérfundoj
ekzekutimit mé 15.12.2020.
Cilésia e 18.2 Furnizimi duhet té jent sipas specifikacionit

furnizimeve

Inspektimi dhe | 192 | Menaxher i Projektit : Xhelal Rushiti

testimi




Ményra e pagesés do té jeté:

20.1 Pagestat do té ekzekutohen sipas furnizimt té kryer,
Pagesa
té déshmuar me raport té pranimit nga menaxheri i kontratés.
OE duhet te sjell pér pagesé:
1.Faturen e rregullt
2. Rapori nga Menaxheri i Projekfit
Dorézimi 21.3 OE , éshté i obliguar gé té béjé furnizimin né bazé té Afatit té
orézimi - s en g ..
liferimit njé dité nga pranimi j kérkesés
31.2 Palét kontrakiuese mosmarréveshjet eventuale do t& mundohen ti
Zgjidhja zgjedhim né menyré migésore.
migésore e
mosmarréveshj
es
32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjaté
Zgjidhja e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshj ndryshe ndérmjet paléve do {& dorézohet Gjykata kompefente né
es me pajtim me ligjin né Kosové,
procedure

givaésore
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Deklaraté e garantuesit

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT
POLICA NR. 070010260005378

Pér: KOMUNA SHTIME
(né vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Né emeér té: VIVA FLY SH.P.K.
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i prokurimit: Furnizim me pako ushgimore pér familjet skamnore
Numri i Prokurimit: 817-20-6995-1-2-1, Nr i brendshém: 619-2020-088-121

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér té prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitoi siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit
DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik keté siguri:
ANDAJ NE té poshténéenshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér te
Operatorit Ekenomik, deri né njé shumé totale prej 2,139.08 € Dy mije e Nje ginde e Tridhjete e Nent e Tete /
njeqind Euro zotohemi t& ju paguajmé, gé& me kérkesén tuaj t&¢ paré me shkrim né té cilén deklarohet
mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim :
- Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se Operatori

Ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit

kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalg; dhe

- Operatori Ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar, dhe si rezultat | sajé kané
mbet pa u paguar shume punetor, nenkontraktor dhe / ose furnizues te materlaleve.

Pagesa né shumén e limituar prej 2.139,08 € si¢ &shté théné mé lart, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankese,
sa ma shpejté gé eshté e mundur pas regjistrimit t& k&rkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vien deri me daten 23.05 2021

Nenshkrimi dheﬁﬁ"‘e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar
Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamelia A, Prishtine

Data: 24.11.2020

“Rr. Qamil Hoxha Nr.51, Prishtiné | tel: 00383(0)38248848 | info@ks-siguria.com | www.ks-siguria.com
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