

KOMUNA SHTIME

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

☐ FURNIZIM

☒ PUNË

☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **28.08.2019**

Nr i Prokurimit	617-19-5375-5-2-1
Nr i brendshëm	617-2019-066-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA SHTIME		
Adresa Postare: Rr., Tahir Sinani,, Shtime		
Qyteti: SHTIME	Kodi postar: 72000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Muhadin Halili	Telefoni: 0290-389-016-228 045-444-509	
Email: prokurimi.shtime@gmail.com	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):	www.shtime-komuna.org	

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐

Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po ☐

Jo ☒

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Rregullimi i rrugeve bujqësore me zhavor dhe kanaleve kulluse të ujrave atmosferik-Faza e dytë		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plan dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste	

	☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit Rregullimi i rrugeve bujqësore me zhavor dhe kanaleve kulluse të ujrave atmosferik-Faza e dytë		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po ☐ Jo ☒ Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Rregullimi i rrugeve bujqësore me zhavor dhe kanaleve kulluse të ujrave atmosferik-Faza e dytë		
Vlera e parashikuar e kontratës: 80.000,00		
Financuar: ☒ Vetanake ☒ Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ☐ Donacion		
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit) Ne dite: Ne muaj: Data e fillimi: 22.08.2019 Data e përfundimit: 24.08.2020		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 45110000-1		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- ☒ E hapur
- ☐ E kufizuar
- ☐ Konkurruese me negociata
- ☐ E negociuar
- ☐ Kuotim
- ☐ Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët *ili* ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit: 16.07.2019
Data e publikimit të Njoftimit për kontratë: 23.07.2019
Data e hapjes së tenderëve: 05.08.2019
Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 26.08.2019
Data e nënshkrimit të kontratës: Shih Nenin IV.3)
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit: 8
Numri i tenderëve të pranuar: Shih Nenin IV.3)
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)
Afati kohor për dorëzim të tenderëve: ☐ normal ☒ i shkurtuar

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 617-19-5375-5-2-1/C172
Grupi No.: 1
Grupi: Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor dhe kanaleve kulluse të ujrave atmosferik-
Faza e dytë
Data e nënshkrimit të kontratës: 28.08.2019
Numri i tenderëve të pranuar: 8
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: 8

Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.N. „KOPSHTI-BA”; N.N.P. "KADOLLI" SHPK

Adresa Postare: Rr. Anton Qetta

Qyteti: Shtime

Kodi postar: 72000

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: 044193264

Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 49.880,00 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 49.880,00

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 78.280,00

IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐

V) INFORMACIONET SHITESË

Pasi që OE, u pajtua që punët të kryhen brenda këtij viti kaladerik (2019) si dëshmi ka sjell plani dinamik, kontrata do të përfundoj me datë 15.12.2019. Për këtë kontratë janë mjetet e zotuar për këtë vit.