KOMUNA E SHTIMES

DREJTORIA E PROKURIMIT
Nr. &511 1 064
Daté /6 109 202/

KONTRATE

NUMRI I KONTRATES 1: 617-21-5912-1-3-6/C355

KOMUNA SHTIME, Rr., Tahir Sinani ,, tel. 0290-389-016-228 gé e pérfagéson
Muhadin Halili, Drejtor i Prokurimit né njéren ané: dhe

N.T.P. ,Sinorg-Pharmaceuticals,,emri tregétar, Shefqet Mehmetukaj B.L emri i hiznesit Mag;'isfr.
Prishtiné-Shkup, LLAPNASELLE q€ e pérfagéson z.Shefget mehmetukaj pronar nr. tel. 044-
505-461 ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara
me poshté:

Furnizim me barna dhe material shpenzues pér QKMF- Shtime- Faza I
Me numér identifikues- 617-21-5012-1-3-6 '

1.1 Lénda e kontratés do € jeté nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
1.2 Furnizim me barna dhe material shpenzues pér QKMF- Shtime- Faza IT
Neni2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 5 dité nga koha e 18shimit t& urdhér bletjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté QKMF-ja Shtime

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do ¢ jetét N/A
Neni3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéherd

kur e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t&
keté si rezultat ndérprerjen e kontratés. '

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjcve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 8,554.00 € (Tetémijé e pesqindé e pesédhjeté
e katér euro)

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t€ jet8 e vetmja pagesé q8 Autoriteti
Konttakbues i ka borxli Fuinlzuesil sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.,

I Ju tutemi refergjuni kétij numri & kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin,
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Cmimet e artikujve q€ jan€ subjekt té rregullimit t€ ¢mimit jané subjekt i rregullimeve né
vijim: N/A
4.4 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t&é Vecanta té kontrateés.
Neni5 Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés; PO

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés:PO

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;PO

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;PO

(e) Oferta financiare; PO

5.2 Dokumnentel e ndrYshme qé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tjetrén; dhe né raste t€ paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t&
pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e
Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhiét (& déigohen e poste, [uks, email ose
té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté
két€ né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me
shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tyj. Né té gjitha
rastet, dérguesi duhet i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e
komunikimit t€ tij.

6.3 Kudo qe n¢ kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tllg, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj",
"vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén 3 né tri origjinale, dy prej t€ cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe nj¢ origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Kontraktuesin
Emri: Wobeadis Hali Fmri: Shelyel Melunetukaj
Pozita: Pozita: Pronar
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3 Gjuha do t& jet¢ gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.



KUSHTET E PERGIITHSHME

Numri 1 kontratés: 617-21-5912-1-3-6/C355

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés & nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré t€ gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me 1eferencé né
té.

1.2 “Produfkter” pérkufizohen si t€ mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né
formé t€ ngurté t& léngshme ose t&é gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blérjes s€ mallrave, si¢ éshté e
quajtur Fletén mbi t€ Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thotd njé person fizik ose juridik qé éshlé palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave t€ késaj kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thot€ termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e
interpretimil L8 lermave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostol dhe nezigel (€ lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues. :

1.7 “Furnizim” do 1€ thot€ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe 1loj t& specifikuar né
kontraté, si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi (€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa & tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t&
béhet né bazé t€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thot& shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i fumnizimeve, sigurimi 1 pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK? do té thot€ Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK? do t€ thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha céshtiet g& nuk jand t&
mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe & gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gruhén ¢
specifikuar né KVK.

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trets.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né
kéto raste: :

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankietéve 16 Furnizuesit, t€ shumave gé
duhet t€ paguhen ose q& do té béhen borxh sipas kontratés; ose




b) né rast t€ dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar
' pagesén nga ndonjé€ person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar
humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose
pér pjesén qé nuk Eshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés g€ do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen
t€ ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e
vet brenda 30 dit€ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozmar duhet te pémmbushin kérkesat e
pershtatshmerise,

4.3 Autorteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t€ siguroj, ku ¢ konsiderong si té nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi €shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t&
vet si dhe t€ agjentéve ose t€ punésuarve, né (€ njéjlén ményré si po & ishin akte, gabime
ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve 18 tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e
Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet ¢ tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé
periudhé q& e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g& né c¢farédo momenti pas
skudiinit (& periudhés s€ garancisé, Ui Ganslerojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontrakines duhet t'i jap€ Fumizuesit pa pagesé atéhers kur &shté e nevojshme, njé kopje té
skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t€ kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopie tiera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t&
certifikatés s€ garancisé, ose pas pranimit final t8 saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera q€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet i
komunikohen njé pale té treté nga Fumizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i 18shuar Furnizuesit urdhra administrative qé




inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim
t€ miré t€ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératd apo ligjet anésore t&
Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve
(€ lij me konfrat€. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
t& dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé t& maré Icjot e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésingé e duhur duke
pérfshirg, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e puncve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative 8 i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pérte] fushéveprimit
t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje & kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& ké&tij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'1 respektojé dhe t€ veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe mregulloreve né
fugi n€ Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe
punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Fumnizuesi duhet t'1 trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. P&rveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér
géllime t€ ekzekutimit t€ kontiatés, ai nuk do t& publikojé ose shpalos€ asnjé detaj t&
kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak
me shkrim t&€ Autoritetit kontraktues. '

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t€ paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t&
pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do t& cojé né ndérprerje t& kontratés, me
paralajmérim zyrtar. '

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do
t€ saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe 1€ duhur &
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit. :

9.2 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.



9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do t€ Iéshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t&
pranimit. ‘

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit fe rastésishém te prodhoj ose blejé,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré€ parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do
t€ mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose Iéndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t8 tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t&
kontratés g& do t& aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé pakn
kéto:

1) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré
dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend 1€ pranimit, instalimin, testimin dhe
komisionimin; dhe

i) t& dhépa dhe informata t& tjera 18 cilal mund t'i kérkojé me arsye autoriteti
kontraktues.

11.2 KVK do t€ saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i
dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit
Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Fumizuesi nga
obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i
pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i
realizimit dubet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnj& ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit
kontraktues. Megjithaté, nésc progresi i realizimit t& kontratés nuk béhel sipas programit,
autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin q& ta ripunojé programin dhe ta
dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimove, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet
e funksionimit dhe mirémbajtjes sé bashku me vizatime, t€ cilat do té jené né detaje 8 tilla
qé do t€ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe
riparimin e t€ gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK,
manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t& tilla t&
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfinduara me qéllim t&
pranimit t8 pdrkohshém deri su manualet dhe vizatime ¢ tilla jand fuuizuw Autoritetit
Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera té pércaktnara né KVK, Furnizuesi do té jeté
plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t&€ gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e
licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé& lindin apo imponohen deri né dorézimin e
Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ &shté pércakiuar nga Autoriteti



Kontraktues.

_Neui 13 Palentat dhie licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Fumizuesi do ta sigurojé
autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né
kontraté, pérvec nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do t& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin
2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se
90 dité pas njoftimit t& dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t6 mos e
realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin qé ka
pésuar. Fumnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundé&sohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk
do té€ mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé¢ ekzekutimil

15.1 Fumizues mund té kérkojé zgjatje t&€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i
kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike & mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, & cilat
nuk kané mundur € parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues
kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané
shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T& gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér
shkal: té gabimit t& Turnizuesit;

g) Forcamadhore;

h) Shkage tjera q€ jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané
pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se maund t& keté vonesé, Fumizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& bé&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit
pér té€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktucs, brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejojé kété zgjatje t€ periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furmzuesm qé nuk i ésht€ dhéné e drejta pér
zgjatje t€ periudhés.




Neni 16 VYonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Fumizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ©'i dorézojé ndonjé ose té gjitha
mallrat ose t€ realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifiknara né kontrats,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera 18 tij
sipas kontratés, do t€ keté t€ drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
s& kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimil, 1’1 marré démet e likniduara t& barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t&
vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té& furnizimeve né
térési, démet e likuiduara t8 parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vlerés
totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontrakiues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé& paku 10 % t8 vierés sé
kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- konfiskojé garancing e realizimit;

- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér
kompensim; dhe

- € hyjé né€ njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té
furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi
giithashtu do t& jeté { detyruar t€ paguajé koston plolésuese dhe démot o shkaktuara
nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojs
Furnizuesin qé t€ pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim
né programin e realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato
duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve & jan& dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€ mbrojné dhe sigurojné fumizimet e vendosura né
depon’e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq
ga t8 jeté e mundur dhe sa éshté kéikuat ngu aulotiteli kontraktoes, edhe nése luinizimel
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i-tyre &shté
pezulluar nga antoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotdsuese q8 jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbio]jlése do Ui shilolen
cmimit t€ kontratés. Fumnizuesi nuk do té marmé pagese té shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi Eshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t€ zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) €shté i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese t&
saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga
autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai ¢
lajméron autoritetin kontrakiues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar
progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& bé&jé ankesé pér ta.




17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t€ periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi
me két€ ankes€ né ményré t€ drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése ﬁeriudha ¢ pezullimit 1 tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t&
gabimit t€ Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té
vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit t8 kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak té gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do
ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashfrime i
atribuohen Fumnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose
- mund t’i kthejé shumat q& tashmé jand paguar, né€ proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit. .

17.8 Q&llimi 1 pezullimit t& kontratés éshté q& té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe pamregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk
mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt q& éshté ¢ mundur,
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jen& t8 gjitha shkelje t& koniratés ose
dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose q&
mund t€ shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontratd né té
gjitha aspektet dhe t& jené konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t€ mbahen né dispozicion t&
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T€ gyitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK. duhet t& béhen me kérkesé
t& dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té& saktésohen
materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe & tregojé
numin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materjalet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve g€ do t€ furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund
t€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia ti
riparoj€ dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do ¢ pranohen pér inkorporim ne [unuzine velém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né at€ ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t€ sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'{
mundésohetl autoritetit kontraktues t€ vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi
konsiderchet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité g8 mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do ti lejohet g€ té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here té€ inspektojé, kontrollme
masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimil apo prodhimit te ¢faredo artikulh qé pérgatitet, fabrikohet osc
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré gé té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e




prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar
né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té&:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé
zakonisht kéikolien pét inspeklim dhe tesling

b) T¢ merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T’1japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t&
realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi 1 Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet g& pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do 1’1 dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve t€ testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet 1 kané kaluar testet e sipé&rpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé fiunizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me
kété.

19.6 Nese autontet1 kontraktues dhe Fumizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
tia jap€ tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti
kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné gé kéto teste t€ pérsériten né t& njéjtat kushte
dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me
marréveshje t€ ndeérsjellé. T gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit
kontraktues, 1 cili do t’i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te fumizuesi.
Rezuitatet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamja e s€ cilés déshmohet se Eshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
ai nuk do t’i shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes
sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané maré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t6 béhen né Buro. Melodn dhe kushlel ¢ pagesés ge dubet t'1 behet
Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te b&hen sipas faturés se 18shuar nga Fumnizues do té béhen né
lHogariné bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimni Tiunanciar, i késaj kouliale ¢é e
plotéson Furnizuesi. 1 njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t&
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumeé se 30 ditésh kalendarike nga data né t&
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departament: pérkatés. Data e
pagesés do t€ jeté data né t& cilén debitchet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk
do 1€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbé&sore.

20.4 Periudha prej 30-dit€sh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa
pér pagesé nuk mund t€ plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jans
dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t&
mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet nJe inspektim i menjéhershém pér qéllim
t€ kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do & llogaritet nga data né t& cilén éshts
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.




20.5 Pasi g€ t€ keté kaluar afati i fundit i dhén& né Nenin 20.3, Furnizues mundet gé&,
brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me
normé té€ re-zbritje g€ zbatohet nga institucioni 1&shues 1 Kosovés né ditén e paré t& muajit
n€ t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t&é pérqindjes. Interesi pér pagesé té
vonuar do € zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi 1 periudhés s€ dhé&né né Nenin 20.3 do
t’1 japin t€ drejté Fumizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Fumizuesi duhet t*i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do t€ jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin
apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté
dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jet® i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime,
bartjen & ashpér, ckspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t€ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet i pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé
mungeses s€ pajisjeve pér bartje té rénd€ né t&€ gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né
pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé
mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues. :

21.4 Asnj€ fumizim nuk do t& transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té
jeté€ pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t€ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t€ konsiderohet se &sht€ béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé
Eshté né dispozicion pér t€ dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté bhéré né pajtim me
kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara
me shpenzime t€ Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund (€ realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autontets kontraktues, gjaté progresit t€ dorézimit te furmzimeve dhe para se t& merren
furnizimet, duhet t& keté fuqiné gé & urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né
urdhér, té t€ gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoriletit kontraktucs, nuk
jané né pajtim me kontratén;

b) z&vendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe te pershtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t&
tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim g€ lidhet me materialet,

mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qe sipas mendimit
té autoritetit kontraktues nuk &éshté né pajtim me kontratén;

d) g€ puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i




plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpeijt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t’i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t€ keté t€ drejté t&€ punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t’i zbresé nga paraté qé do t€ paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér
t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet g€ nuk jang t& cilésisé s& kérkuar do té refuzohen. Nj& shenjé speciale
mund t'u vendoset furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé gé t’i
ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t’i heqé nga vendi 1 pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé
periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me
t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. T& gjitha punét qé pérfshijné materialet e
refuzuara do t€ refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né
pajtim me Kontratén, t'i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené
autorizuar, si dhe t€ jet€ l&€shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése
konsiderohet se 8shté 1éshuar

23.2 Furnizuesi mund té b&jé kérkes&, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t€ pranimit t€ pérkohshém atéher€ kur furnizimet t€ jené t& gatshme pér pranim té
pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té
furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'1 l8shojé fumizuesit certifikatén e pranimit t&8 pérkohshém me njé kopje pér
Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe
pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né
pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzoj€ aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin,
sipas mendimit t€ tij e kérkon Furnizuesi pér ta 1&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jasht€zakonshme e bé&jné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti
kontrakines e pérgatit nj¢ doklatalé pél la vérleluar punund@sing e L8, nése &g ¢
mundur, n€ konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do & pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né t&€ cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér i€ evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve
né njé gjendje t&€ pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk amrin ose té 1éshojé certifikatén e pranimit té
pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t&
konsiderohet se ka 1éshuar certifikalén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit
pétfundimntar. Nése futnizinel ndalien e kontiaté né pjesé, Funizuesi do 18 ketd (8 drejte
t€ béjé kérkesé pér certifikats t& vecanté pér secilén pjesé.

23.5 N@ raste t€ dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejién pér t&
dhéné pranim té pjesshém e t€ pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t8 heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé
ndryshim t€ gjendjes s€ vendit t€ pranimit si¢c kérkohen né kontratg.
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Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garanfojé q& furnizimet t& jené (& reja, t& papérdorura, t€ modeleve té
fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésinet ¢ kohéve té fundit né dizajn dhe materiale,
pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€ garantojé gé asnjé nga
furnizimet t€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré g& saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t& jefé pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé
pjesé t¢ fumnizimeve té cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé
dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose
dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné€ nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garanciség;
ose

c¢) shfagen gjaté ndon;jé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q&
kjo t€ mund t€ praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndémuar ose té
riparuar do té€ fillojé pérséri nga data né t€ cilén &shté béré ndémrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até
pjesé t€ furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Fumnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta
kompensoj€ démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té€ paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) tékorrigjoj€ defektin apo démin vet€, ose t& punésojé dikeé tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkakinar nga
autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet té paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé té
mermi shumén ¢ duhur nga Furnizuesi; ose

¢) téndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés s€ garancisé nuk &shté e specifikvar, ajo do té jetd 365 dité.
Periudha e garancisé do t€ fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbumnel pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do té marré pérsipér t& realizojé ose té organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe t€ riparimit t&€ furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK
mund t€ saktésojné q€ Fumizuesi & sigurojé ndonjé ose té gjitha materialct ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet qé kané t& b&iné me pjesét rezervé qé i praodhon apo i distribuon
Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’1 blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar g€ ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé
sipas kontratés

b) n€ rast t€ ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet

paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara
dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
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kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t€ periudhés s€ garancisé osc, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés s¢ fundit, dhe atéherg kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo
démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Furnizuesit njé cerfifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i
ka plotsuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues té
jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té 1éshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé
jané kérkuar sipas Nenit 24 t€ jené pérfunduar né ményré t& tillé gé té jetd i kénaqur
autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t8 jet& nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa & konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve & dalin sipas kontratés
para 1&shimit t€ certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur t&
parealizuara né kohén kur 1éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve t€ tilia do t€ pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja ¢ kontratés

27.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

27.2 N¢ rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t8 drojté pér kéto
kompensime: :

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund € jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t€ likuidueshme.

27.4 Mbulimi 1 démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t&
parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat g& duhet t'i paguhen
Fumizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme: '

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtiesore nuk arrin t’i realizojé obligimet ¢ veta sipas
késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit té
dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢} Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;
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d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet
biznesore, i nénshirohet procedurave ligjore lidhur me ato céshije, ose €shté né
ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Fumizuesi éshté dénuar pér njé shkelje & ka t& b&jé me sjelljen profesionale, péunes
nj€ givkimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Fumnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellie t€ réndé té kege jo profesionale té
déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshitje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal
q€ 1 démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t&€ dhénies s& njé
granti t€ financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje
serioze t€ kontratés pér mosrealizim té obligimeve t& veta kontraktuese;

J) té giitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose konfrollin e Furnizuesit, pérvec nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shlaqet ndonj& paaftési tietér ligjore qé 1 pengon realizimit t& kontratés ;

1) Furnizuesi nuk arrin t¢ japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e
jep garancing apo sigurimin mé 8 hershém (& kérkuar né konfratén e tanishme nuk
esht€ né€ gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerjia do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj
mund t€ nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé palé t& treté né emér t6 Fumnizuesit.
Detyrimi 1 Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéhers
pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g€ mund t€ jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézoj€ Furnizuesin q& t& ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin
e fumnizimeve né ményré & shpejté dhe té rregullt dho pé 1 2vogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né
prani t€ Fumnizuesit ose t& pérfaqésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta
pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé& realizuar dhe t& béjé
rexhistrimin e materialeve t¢ furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g€ 1 ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té& jet§ i obliguar t& bgjé pagesa tjera pér Furnizuesin
deiisy 16 jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoritet: kontraktues do t& keté t& drejté té
marré nga IFurnizuesi koston ekstra, nése ka, t8 furnizimeve ose do té paguajé shumén gé
duhet t’i paguhet Fumnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté té marré nga
Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té
KVK.
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Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Fumnizuesi , pasi e ka paralajméruar Auntoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund
{a ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'f paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen 1né ndonjé certifikaté té
1€shuar nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk amin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té
pérséritura; ose '

~ ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180
dit€, pér arsye q& nuk jané specifikuar né kontraté ose g€ nuk mund t’i atribuchen
Furnizuesit. i

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté€ apo autoritet tjetér sipas
kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 N€ rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) le Scksionit 29.1 , Antoriteti
kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar
Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té&
saj sipas kontratés nése tcalizitni i obligimeve {8 (illa parandalohet nga ndonje ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

30.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thotd veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat
qofshin t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e
tokés, t€rmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q¢ €shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté 1 detyruar
t€ heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t8
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi
pér t€ realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk
do t€ jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
ndérpretje nga Furnizucsi pér shkelje t& kontialés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i
forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur o cila
mund t€ ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéhers do ta laymérojé€ palén tjetér,
duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatien e mundshme dhe efektin q& kang
gjasa to kené rrethanat. Pérvee nése udhiézoliel udryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet ¢ tij sipas kontratés pérderisa &shté
myjaft praktike, dhe t€ angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar
ndonjé obligim g€ ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi
nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti
kontraktues ' ‘

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.
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Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i bé&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqgésore té gjitha
mosmarréveshjet & mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shiaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe & mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t€ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jets 30 dité
nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té& jené t&
lira t€ vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té
merren vesh t€ pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk
mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé
do &€ keté t€ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t3 procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore
pér zgjidhje te mosmarréveshyes, secila palé mund & kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét dubet te vendosin pér meényrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés; 617-21-5912-1-3-6/C355

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa herd a€ ka njé konflikt,
dispozitat kétu do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Pérshiorimi i nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbalueshém 2.1 Ligjet e Kosoves qé jané né fugi do t& zbatohen pér & gjitha
dhe gjuha céshtjet q& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do t€ jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe .
Siguria e o1 N/A
ekzekutimit
Sigurimi 10.1 N/A
Fillimi dhe 11 Data e Fillimit t& fillimit t& furnizimeve &shté 16.09.2021
pérfundimi 1 Data e Pérfundimit éshté 30.11.2021
kontratés
Cilésia e 18.2 Furnizimi me barna  duhet t& béhet né bazé té specifikace té
furnizimeve cekura né paramasé
Pagesa 20.1 Orari i pagesés do t€ jeté: Pagesat do té béhen sipas
Jurnizimit ¢ kryer , té déshmuar me raport nga ana e
menaxherit (¢ kontratés.
Obligimet e 24.1 N/A
garancionit
24.5
Zsjidhja migésorc e 31.2 Cdo mosmarréveshje eventuale, né mes OF dhe AK , dv &
mosmarréveshies zgjidhet me negociata (Marréveshje)
Zgjidhja e 32.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té& lindin
mosmarréveshjes me gjaté ekzekutimit 56 késaj kontrate dhe se nuk shté ¢ mundur
procedure giygésore 1€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohel gjykaté né
pajtim me ligjin né Kosové.




Specifikacion pér Furnizim me barna dhe material shpenzues pér QKM Shilmoe

Sasia e
MNrorenEmrl i barit Ni.m. planifikuar [Omimi  [Viera
i fab Paracetamot 500 mg (1x10iab) copé 100 032 12.00
2|Amga.Pantoprazol 40mg LY copé 100 100 100.00
3lAmp Ketoprofen 100moi2ml copé 500 0.30 150.00
41Amp. Gentamicm 80 mo/2mi copé 300 3,20 80,00
BiAmp. Gentamicin 120 ma/2mi copé 300 0.30 80.00
GlAmp Metoclopramide 10 mg/2mi im. v cops 1003 235 150 00
3| Tab Bisoproiol 2.5mg pako 30tab 50 1.00 50.00
101 SirIbuprofen 100mo/Smi 100ml copé 50 0.70 35.001
11 {8ir.Paracetamol 250 ma/Smi 150m! consd 108 1.650 160.00
12{&ir Paracetamol 120mp/Smi cope 50 1.30 55.00
t3tAmp. Ranitiding Mol 50 ma/2 m, im,iv cope 200 010 20.00
141 Amp. Chioropyramine 20 mg im.iv oone 208 180 360.00
15 1Amp. Dicloianac Sodium 75 ma im. iv coné 500 012 &0.00
1&IAmp Aminophviing 250mg/10mi copé 1000 (.22 220.00
17150l Na{l 0.8% 500 mi copd 3500 0.50 1.750.00
18180l Nacl 0.8 % 100 mi copé 2000 40.50 2.000.00
19]8istern per infuzion copé 2000 0.15 300.00
21 1Amp Methviprednisolon 40 mg cops 1000 0.80 800.00
241Gel Diklofenas 1% 80g cops 20 1.20 24.00
251Tab Losartan + Hidroklortiarzid 580/12.5 pako 30 20 3.20 66.00
2615 Muliage € bardhe - O 100ml Copé 50 1.20 50.00
27|Tab Acotyinalictia 100 mqg protect ko 50 tab 50 L.G0 560
ZE18 Plaax € LOpE &0 1.20 GU.00
30{Ame. Vitamin B-6-100mg/2mi cope 208 .18 36.00
31 | Tab. Metormin 850mg 1x30 Fako 300 1.10 330.400
321 Lab. lbuproten 400mg 1230 pako 50 0.70 3500
331Amp. Trospium Chlonidum (Spasmex) copé 360 0.50 180.00
34iAms B-Complex cope. 1000 0.33 330.00
351AmMD Hyascine butitbromide 10mg/2mi copé 200 .25 50.00
3G1Amp. Tramadol 100 mg/mi copé 200 (.25 50.00
371 Traka On Call Plus Fako 50 cope 140 14.00 100.00
S8\ Tab Lizinoprdl - Hidroklortiazide 20mg/25mg  {Pako 30 tab 30 . 3.30 93.001 -
38| Tab Vilamin C 500 mg 1x10 tah __lcopé 200 0.23 ~
41iTab.Carvediol 6,25 ~Pake 30 tab 20 1.60
421 Tab Aziromyein 800 mg Pako 3tab 20 1.50




431Amp. Dexametason 4mgim copd 4000 0.12 480.00
441 Tah Dlanzapine 10mg Fako 30 tab 12 10.00 120.00
45 SCﬁ,PQ}’idGﬂ jod 10% liter 5 400 2400

Tolath 8.554.00

Emiri | Kompaniss

Sinarg Pharmacsuticals
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