KOMUNA SHTIME
Drejtoria e Prokurimit
Nr. 021 7 1 74
Daté 0> [ // | 20.%
KONTRATE FURNIZIM

Numri 1 kontratés 617-23-10939-5-5-8/C618

Komuna Shtime Rr.,, Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-131 t& cilén e pérfaqééon,
Feride Rexhaj — Zyrtare e Prokurimit né njérén ané , dhe

BURIMI CORPORATION SH.P.K., H.Dushi 14, PRISHTINA qé e pérfagéson Arsim Zeqiri
Drejtor nr. i tel. 049/102-509 né anén tjetdr, jané pajtuar te lidhin njé kontraté publike pér:

Marréveshje kornizé Furnizim me pemé dhe perime
Numri i Prokurimit AQP- UA/2016-23-4807-111
" Numri i Brendshém i Prokurimit 617-2023-134-1-2-1
Numri. i Mini-tenderit 617-23-10939-5-5-8/C618
Nenil Lénda
1.1 Lénda e kontratés do t& jeté nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
Furnizim me Pemé dhe Perime pér Shtépin e Komunitetit dhe Qerdhen ~ Albiona Asilani né Shtime
Me numér identifikues: 617-23-10939-5-5-8
Neni2 Kushtet e dérgesés '

2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jeté 1 dité nga koha e 1&shimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoriletit Konliaklues. ' '

22 Vendi i dorézimit t furnizimit do t jené:Qerdhja e fémijéve dhe Shtépia o
Komupitetit né Shtime '

Neni3 Origjina _

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t€ origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéhers

kur e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t&
keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

Neni4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 9,124.70€(nélité/nj é/dy/katér/shtaté/zero )

4.2 Cmimi i pénmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jets e vetmja pagesé q& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Fumizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté.i prer€ dhe t€ mos i nénshirohet ndryshimeve.
- 4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té kontratés.

Neni5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés




5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés; PO
(b) Kushtet e Vecanta t€ Kontratés;PO
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;PO
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;PO
(e) Oferta financiare;PO
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra an€ dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e
Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet té dérgohen me poste faks, email ose
té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit té saj, ai duhet ta thoté
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t€ fundit pér pranimin ¢ komunikatés me
shkrim, dérguesi duhet t€ kérkojé vértetim té pranimit t&€ komunikatés sé tij. Né té gjitha
rastet, dérguesi duhet t’i marré t€ gjitha masat ¢ nevojshme pér té siguruar pranimin e
komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofto",
"vértetoj€", "miratoj” ose"vendosé "do t€ shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till€ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén Shqipe né tri origjinale, dy prej t& cilave jané
pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.
/

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Ferlde,Raeghab
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri 1 konfratés: 617-23-10939-5-5-8/C618

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ €sht€ shénuar né formularin ¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t8 gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né
té. :

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t€ mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né
formé té& ngurté t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thot& organizata e blerjes s& mallrave, sic &shté e
quajtur Fletén mbi t€ Dhénat e Tenderit.

[.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave t€ késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt 1 késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtaré qé perbejne rregullat e
interpretimit t€ termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té& spemﬁkuar né
kontratg, si dhe t€ vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi g€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikchét né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregulilimet ose hqu et, si mund té
béhet né€ bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmeése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK? do & thot& Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jand té
mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara nderm_]et paleve hartohen né€ gjuhén e
specifikuar né KVK,

Neni 3 Transferimi

'3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né
kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagess, né favor t& bankierdve t& Furnizuesit, t8 shumave qe
duhet t€ paguhen ose gé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose




b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé€ Furnizuesit siguruesve t€ Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér 1 detyruar né rastet kur siguruesit e kane shkarkuar
humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

33 Per qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj€ transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
liroj& Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose
pér pjesén qé nuk Eshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &sht€ valide vetém nése ka marr8veshje té shkruar pérmes sé cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen
t€ ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast tc ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e
vel brenda 30 dit€ pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
1éshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithe nénkonfraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, . pagesat direkte pér
nénkontraktorét. '

4.4 Fumnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té
vet si dhe t€ agjentéve ose t& punésuarve, né té njé&jtén ményré si po té ishin akte, gabime
ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e
Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé
periudhé gé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet g€ i jop nénkontraktuesi, Turnizuesi duhet g8, né ¢farédo momenti pas
skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancis€ s€ skaduar. :

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontraktues duhet t’i jap& Fumnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té
skicave t€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontrat€s. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas 18shimit t&
certifikatés sé garancis€, ose pas pranimit final (8 saj, Furnizuesi i kthon autoritotit
kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera g€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t’i
komunikohen njé pale t€ tret€ nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t8 autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti konfraktues ka autoritetin pér t’1 1éshuar Fumizuesit urdhra administrative qé.




inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim
t€ miré€ t€ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Antoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té
Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve
té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Fumizuesi me
shpenzime té€ Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Fumnizuesi do ta Jajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
t€ dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t€ arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeitésiné ¢ duhur duke
périshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e punéve té€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit
t€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi 1 urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

- 7.3 Furnizuesi duhet i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe mregulloreve né
fuqi né Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé q& personeli i tij, t& afémmit e tyre, dhe
punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér
géllime t€ ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t&
kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak
me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paragesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t€
pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me
paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumizuesi do t€, jo m& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do
té saktésohet né KVK. Siguria e eckzekutimit do té ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit
kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur 1é
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit. -

9.2 Slguna e ekzekutumt t& kontrates do t€ jet€ né formen e dhéné né pjesén vV té kontratés.




9.3 Pérveg asaj pjese t€ specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do t& 1&shohet brenda 30 dit€sh nga I&éshimi i certifikatés se perkohshme t&
pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do
t€ mbajé pérgjegjési t€ ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose 1€ndime personale qé& shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

‘Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit té
-kontratés qé do t& aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku
kéto:
i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré
dizajnin, prodhimin; dorézimin né vend (& pranimit, 1nstahmm testimin dhe
komisionimin; dhe

ii) t€ dhéna dhe informata t& tiera té cilat mund pi kérkojé me arsye autoriteti
kontraktfues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i reélizimit duhet t’i
dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit
Kontraktues. Apr0v1m1 i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga
obligimet e tij 51pas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftOJ vendimin e tij te aprovimit i
pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pérmendura ne konirate programi i tille i
realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa oprovimin e autoritetit.
kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit t& Kontratés nuk béhet sipas programit,
autoniteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta
dorézoj€ programin e ripunuar pér aprovim te ai. :

11.5 Para pranimit t& pérkohshém t8 furmmmeve Furnizuesi duhet té furmzo; mo manuaict
e funksionimit dhe mirémbajtjes sé bashku me vizatime, té cilat do t& jen& né detaje té tilla
qé do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe
tiparimin e t€ gjitha pjeséve t€ furnizimeve. Pérveg nése shté pércaktvar ndryshe né KVK,
manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t&
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen t& pérfunduara me géllim té .
pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla ]ane fornizuar Autoritetit
Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatlmore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK Furnizuesi do té jeté
plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e
licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera g& lindin apo imponohen deri né dorézimin e
"Mallrave té kontraktuara né vendin e doreznmt si¢ &shté percaktuar nga Auforiteti



Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé
auforitetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shié specifikuar né
kontraté, pérve¢ nése shkelja e tillé &shté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé n& datén e fiksuar né pajtim me Nenin
2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés t& cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se
90 dité pas njoftimit t& dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t6 mos e
realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin q& ka
pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérvec nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk
do t& mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi 1 jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés s& ckzekutimit
15.1 Fumizues mund t€ kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése reahznm 1
kontratés s€ tij vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e fumizimeve, t& cilat
nuk kané mundur té parashihen né ményré té€ mjaftueshme nga njé furnizues
kompetent;

d) Urdhra administrative qe kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé€ jané
shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

) Té gjitha suspendimet € dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk j jané per
shkak t&€ gabimit t&€ Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera g€ jané pexmendur né kéto Kushte te pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané
pér shkak {& gabimit t€ Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t€ b&j€ kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit
pér t€ cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit

Jontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t€ mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejoj€ kété zgjatje t€ periudhés sé realizimil nése mund t€ arsyetohet, osc né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk 1 éshté dhéné e drejta pér
zgjatje t€ periudhés.
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Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha
mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité qé€ kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
s¢ kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t3 barabarta me
0;25% né dité t& vlerés s¢ furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té
vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t8 furnizimeve né
térési, démet e likuiduara t€ parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vierés
totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlerds sé&
kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- & konfiskojé garancing e realizimit;

- - t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Fumnizuesi nuk do t& ketd t& drejté pér
kompensim; dhe '

- 1€ hyjé n€ njé kontraté me njé palé 18 treté pér dhénien ¢ pjesés s€ mbetur té
turnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi
giithashtu do € jet€ i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara
nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé té pezullojé: : : :

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifiknar pér dorézim
né programin e realizimit ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato
duhet t& dorézohen; ose : :

¢. instalimin e furnizimeve qé& jang dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné fumizimet e vendosura né
depou ¢ Futnizuesit ose ué udonjé vend Letér, uga pérkeyésitui, humbja apo déwmtuni pér aq
sa té jet€ ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshts
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrdjtése do t’i shtohen
¢mimit t€ kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté:
a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) €shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose
d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré té kontratds ose t& ndonjé pjese té
saj pérderisa mevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga
autoriteti kontraktues.
17.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e

lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar
progresin e dorézimit se ka pér qéllim t€ béjé ankesé pér ta,




-17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Fumnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t€ periudhés sé realizimit q€ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi
me kété ankesé né ményré t€ drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t&
gabimit t€ Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té
vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&€ ndérpresé kontratén.

17.7 NEé rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak t€ gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do
ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéher& Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t’i béjé pagesat ose
mund t’i kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit,

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t€ verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té
supozuara st dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t€ vérteté. Nése ato nuk
nund t€ konfirmohen, realizimi 1 kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt g& éshté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jend t€ gjitha shkelje t& kontratés ose
dispozitave rregullative ¢& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé
mund t€ shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t€ paragitura né kontraté né té
gjitha aspektet dhe 18 jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontratg, t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t&
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 Té€ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé
t€ dérguar nga furnizuesi 1 pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen
materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autorjteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt ¢& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve q& do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund
té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet t€ ndérrohen menjéheré nga fumizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i
riparoj€ dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime vetdm nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né at€ ményré qé t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Fumizues do té sigurqjé q€ furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i
mundésohet autoritetit kontraktues t€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q& mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do t’1 lejohet q& t€ paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& ket& t& drejté q& heré pas here t€ inspektojé, kontrollojg,
mas¢ dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimit ‘apo prodhimit t¢ cfarédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t€ béhet né vendin e




prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e praninﬁt apo né vendet qé jané specifikuar
né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve t€ tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndibmé, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t€ dhéna t€ prodhimit qé
zakonisht kérkohen pér inspektim dhe festim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té
realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi 1 Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet qg, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté béré né prezencén e
autoritetit kontrakiues. Furnizuesi menjéher€ do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhbet té
rezultateve t€ testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit. '

19.5 Nése komponentét dhe materialet 1 kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose la miratojé eertifikimin e furnizuesit lidhur me .
kété. -

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
t'ia jap€ tjetrit mendimin e vet brenda 15 dit€sh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti
kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné gé kéto teste t€ pérsériten né t& njéjtat kushte
dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me
marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t’i dor&zohen autoritetit
kontraktues, 1 cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi.
Rezultatet e ri-testimit do 1€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga paia :
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
a1 nuk do t’i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarzjes
sé& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés ge duhet t’1i behet
Furnizues sipas késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do té béhen né
llogarin€é bankare {€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e
plotéson Fumizuesi. i nj&jti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e
pagesés do t€ jeté data né t€ cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk
do té jeté ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditesh mund te pezullohet duke e lajméruar Furnizuesm qé kérkesa
pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do t€ paguhet pér shkak se nuk jang
.dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té
mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim
té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén &shts
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.




20.5 Pasi gé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet ¢é,
brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me
normé té re-zbritje g€ zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés né ditén e paré té muajit
né t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té
vonuar do t€ zbatohet pér kohén & kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit i€ pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i perindhés sé dhéné né Nenin 20.3 do
t’1 japin 1€ drejté Fumizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet i dorézojé fumizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do t& jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t€ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'1 paketojé furmz1met ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin
apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshié
dhéné né€ kontraté. Paketimi duhet t€ jeté i mjaftueshém pér t€ pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t€ hapur. Madhésia ¢ paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
éshté e mundur, larggsisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé
mungesés s€ pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat pjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jens né
pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé
mund té urdhérochen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té
jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t€ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, g€ jané t8 nevojshme pér géllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré attheré kur ka déshmi me shkrim q&
éshté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i fumnizimeve &shté bere né pajtim me
kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa t€ jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara
me shpenzime t€ Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t€ furnizimeve dhe para se t€ merren
furnizimet, duhet t€ keté fuqme qé té urdhéroj€ ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté speciﬁkuar né
urdhér, t€ t€ gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk
jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe & pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin ¢ miré € pajigjeve, pa watté patasysh lestel e tepashue le
tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gqé lidhet me materialet,
mjeshtérin€ ose dizajnin: pér t& cilin &shté pérgjegjés fumizuesi, e gé sipas mendimit
té autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré€ ose niallrat e dorézuara apo materialet e perdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pa]tlm me kontratén, ose qé furnizimet apo njé piesé e tyre nuk i




plotésojné kérkesat e kontratés,

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g€ &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t€ keté t€ drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t8 gjitha
shpenzimet qé€ jané pasojé ¢ késaj, apo gé do t& shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti
kontraktues do ti zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér
t"iu paguar Furnizuesit. _

22.4 Furnizimet q& nuk jané t€ cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale
mund t'u vendoset furnizimeve t8 refuzuara. Shenja nuk duhet t& jetd e atilld g8 ti
ndryshojé€ ato, apo t& ndikoj& né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t'i heqé nga vendi i pranimit, nésc kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé
perindhe € e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me
t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T& gjitha punét qé pérfshijng materialet e
refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né
pajtim me kentratén, t’i kené kaluar né ményré 1€ kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jend
autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t€ pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté 1éshuar.

232 Furmzuesx mund t€ bé&jé kérkes€, duke lajméruar autoritetin' kontraktues, pér njé
certifikaté t€ pranimit t€ pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim t&
pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1éshojé fumizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me nj& kopje pér
Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe
pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né
pajtim me kontratén dhe jang t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifiknar veprimin t& cilin,
sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén. :

23.3 Nése rrethanat e Jashtézakonshme e béjné t&€ pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pét pranin (€ pérkolshém ose fiual, auloriteli
kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillg, nésc éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paraqitjes s furnizimeve
né njé€ gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1&shojé certifikatén e pranimit té
pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t&
konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté
1€ béjé kérkesé pér certifikaté t& vegants pér secilén pjesé.

23.5 N& raste € dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té
dhéné pranim t€ pjesshém e t€ pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém & furnizimeve, Furnizuesi 1 gmonton dbe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t6 b&jé ndonjé
ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
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Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té
fundit dhe té pérfshijé t€ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale,
pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté. Fumizuesi do t€ garantojé gé asnjé nga
furnizimet t€ mos kené defekt qé shkakfohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do t&€ mbetet e vlefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do 1€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé
pjesé t€ furnizimeve t€ cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé
dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s€ gabueshme ose
dizajnit jo t€ miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé;
ose :

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér 1é tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pé€rmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt &
kjo t€ mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té
riparuar do t& fillojé pérséri nga data né té cilén &sht8 béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até
pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin fa
kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té&:

a) té korrigjojé defektin apo démin velg, ose t€ punésojé dikeé tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, 1ié té cilin rast kostoja e shkaktuar nga
autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy; '

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni & t&
merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) téndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet & mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kobézgjatjia e periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité.
Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe t€ riparimit t& furnizimeve dhe t€ sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK
mund t€ saktésojné qé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet € méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet gé kané t6 b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon
Furmizuesi: ' ) '

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’i blejé nga Furnizuesi,

duke kuptuar gé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé
sipas kontratés

b) n€ rast t€ ndérprerjes s€ prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet
- paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar ¢é t& blejé pjesét e kérkuara
~ dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése

11 .




kérkohen dhe kur kérkohen do t°i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t€ periudhés s& fundit, dhe atéhers kur t& jené zgjidhur & gjitha defektet apo
démet, autoriteti kontraktues do t’i Iéshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi 1
ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe n& ményré té tillé gé autoriteti kontraktues t&
jeté 1 kénaqur. Certifikata finale e pranimit do & léshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés s garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé
jané kérkuar sipas Nenit 24 & jené pérfunduar né ményré té tillé qé t€ jet€ 1 kénaqur
autoritett kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés
para léshimit t€ certifikatés pérfundimtare t8 pranimit dhe t& cilat kané mbetur t&
parealizuara n€ kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni27  Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me
kontraté. '

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto
kompensime: ‘

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund & jend:
a) déme té pérgjithshme; ose
'b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi 1 démeve, pagesaf_ apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t8
parapara n€ kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet ti paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet g, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

-a) kur Fumnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate; : '

b) .Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit {é
dhéné nga autoriteti kontraktues g& kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né
ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohs t8 punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;
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d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkonfratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet
biznesore, 1 nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né
ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né

. legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Fumizuesi €sht€ dénuar pér njé shkelje gé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi qé ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi &sht€ shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t&é kege jo profesionale té
déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal
g€ 1 démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t€ dhénies sé njé
granti t€ financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje
serioze t€ kontratés pér mosrealizim t€ obligimeve té veta kontraktuese;

j) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shfagef ndonjé paaftési tietér ligjore qé€ 1 pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e
jep garancin€ apo sigurimin mé t€ hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk:
€shté né gjendje t’1 plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t&
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj
mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé € tret€ né emér té Furnizuesit.
Detyrimi 1 Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari menjéheré
pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund t€ jené paraqgitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t€ njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin
¢ furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe t&€ rregullt dhe pér t’i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 N& rast té ndErprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né
prani t€ Furnizuesit ose t€ pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta
pérgatisé njé raport mbi firnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bé&jé
rexhistrimin e materialeve € fumnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé
deklarat€ e parave q& duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borkh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés,

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& be}e pagesa t]era pér Furnizuesin
derisa t& jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té
marrd nga Furnizuesi koston elestra, nése ka, té fornizimeve ose do t& paguajé shwnén gé
duhet t'1 paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontrakfues e ndérpret kontratén, ai do 18 ket t& drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet g€ 1 jané shkaktuar nén kushtet e koniratés té parapara né Nenin 2 té
KVE. :
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Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin' kontraktues 14 dité paraprakisht, mund
ta ndérpres€ kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin '1 paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t&
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té
pérséritura; ose |
- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180

dit€, pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t’i atribuoben
Furnizuesit. : :

29.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas
kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t6 ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti
kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t’i jetd shkaktuar
Fumizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve 18
saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore & shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, Iuftérat
qofshin t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, méshqitjet
tokés, t€rmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé 8shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur. '

30.3 Pa marré parasysh dispozitat € Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar
té heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t&
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi
pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk
do t€ jet€ i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose Iloj tjetér i déshtimit pér & kryer obligimet e tij &shté rezultat i
forcés madhore, ’ '

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé mrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila
mund t€ ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér,
duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané
gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t’1 realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté
mjaft praktike, dhe t€ angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t€ plotésuar
ndonjé obligim q€ ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi
uuk do t€ zbatoje mjele & tlla allemalive pErveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti
kontraktues :

30.5 Nése Furniznesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.
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Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha
mosmarréveshjet g€ mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo & shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t8 mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t€ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jetd 30 dité
nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do t€ jené t&
lira t€ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e
lajmérvar tjetrén. '

- 31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes ‘migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té
merren vesh t€ pérpiqen t& pajtohen pérmes institucionit & specifikuar né KVK. Nése nuk
mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé
do t& ket€ (€ diejlé 8 vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes ' -

Neni 32 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore
pér zgjidhje t€ mosmarréveshjes, secila pald mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénsbkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

NUMRI I KONTRATES : 617-23-10939-5-5-8/C618

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré &€ ka njé konflikt,
dispozitat kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

2.1

procedure gjyqésore

Ligji i zbatueshém dhe Ligjet e Kosovés qé jang né fugi do t& zbatohen pér & gjitha

gjuha céshtjet g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe
L .. 191 OE dubet té sjellé sigurimin e ekzekutimit pér njé
S { _
1guria & ekzekulimi periudhé deri mé daté, 02.12.2024 pastaj do t&
nénéshkrubet kontrata.

Programi i ckzekutimit 11 Furm":.zim‘i me B_emé iihe perime ,duher té béhet brenda I dite
nga léshimi | kérkesés nga AK .

Fillimi dhe pérfundimi 11.1  } Data e Fillimit t& ﬁilmqt t& furnizimeve &shté 03.1 12023 .

1kontratés Data e Pérfundimit éshté 02.71.2024

Cilésia e fumizimeve | 18.2 | Furnizimi duhat t¢ Jjeté sipas specifikave té kérkuara nga AK,
gé jané té cekura né paramasé.

Pagesa 20.1 | Orari i paogesés do t& jetd: Pagesat do t& béhen sipas
SJurnizimit € kryer , té déshmuar me raport nga ana e
menaxherit té kontratés.

Doréziini 21.3 | Menaxheri i kontraiés , e pércakton ményrén e dovézimit,

Zgiidhja migésore o 31.2 Cc{c.)d’;nosmarrévesfzje .fwﬂ;ntulee,hi?é mes OF dhe AK , do té

mosmarréveshjes zgjidhet me negociata (Marréveshje)

Zajidhja ¢ 32.1 (Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t€ cilat mund t& lindin

mosmarréveshies me gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur

t€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet giykaté né
pajtim me ligjin né Kosoveé.
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REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA SHTIME
OPSTINA STIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Drejtoria pér Planifikim Urban, Kadastér dhe Gjeodezi
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

Data/Datum/Date: 09.11.2023
Nr./Br./No 06/176
Pér/Za/To: Drejtoring e Prokurimit
. i . i G 7ol -\‘J
Nga/Od/From: Drejtoria pér Planifikim Urban;Kad
Drejtor, Grejtalb Emini A% 7\
| ! ! /79 Sa
Lénda/Predmet/Subject : Vendim, pér Menaxher té Kaiyfates dtie afb kéqyg,‘ég?};é drejtpérdrejté
t& Menaxherit t& Kontratés'\ o fﬁft\f’f
\ o R

s \\.&’!f?' ;

o -

/ 5
NE baz€ t€ nenit 81 t& Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin "Pﬂﬁifﬁ—:-fév’ﬁepublikés s& Kosovés, i
ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit
9 paragrafi | pika g), si dhe nenit 61 t& Rregullave dhe Udhézuesit Operativ p&r Prokurimin Publik,
i datés 01.02.2021, dhe Vendimit t&€ ZKA nr. 02/70, t& datés 25.03.2022 pér autorizim pér emérimin
e menaxheréve dhe mbikéqyrésve t& kontratave. Drejtoria pér Planifikim Urban, Kadastér dhe

Gjeodezi merr kété:

VENDIM

1. Emérohet Menaxheri i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejipérdrejté i Kontratés pér kontratén:
“Furnizim me Peme dhe Perime,per Shtepin e Komunitetit dhe Qerdhen

Albiona Asllani ”
2. Menaxher i Kontratés: znj.Arbenita Hasani

3. Emérohet Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit té Kontratés: Yilka Fejzullahu-

Drejtor Arsimit

4. Menaxheri i kontratés, dhe Mbikéqyrés i drejtépérdrejté i Menaxherit té Kontratés
obligohen g€ t& b&jng administrimin dhe menaxhimin e implementimit t& kontratave né
pajtim me Rregullat dhe Udhézuesin Operativ pér Prokurimin Publik, si dhe Manualet p&r

Pérdorim t€ Modulit pér Menaxhim t& Kontratés;
Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit.
I'u dorézohet:
1. Menaxherit t& Kontratés;
Mbikqyrésit t& Menaxherit té Kontratés;
Zyrés s€ Kryetarit;

B

Drejtorisé sé Prokurimit.

Adresa: Rr.Tahir Sinani, 72000-Shtime, Republika e Kosovés.

Tel: +381290389016, email: info@shtime-komuna.org, http:/kk.rks-gov.net/shtime




