| Ne 1 2ot /Br Prot Qj///f)&; 3 :
g 292¢

I

KOMUNA E SHTIMES
DREJTORIA E PROKURIMIT
KONTRATE PUBLIKE KORNIZE 24 MUAJ
Numri i kontratés: 617-26-4729-1-1-1/C954

Komuna Shtime Rr."Tahir Sinani” gé e pérfagéson Muhadin Halili Udhé&hegés i Zyrés sé& Prokurimit né
njéren ane:

dhe

MEDPLUS SH.P.K., Rr. Pranvera e Lirisé, Prishtiné , q& e pérfaqéson Jeton Prenaj drejtor, tel.
044-640-420.ne anén tjetér, jané pajtuar pér:

Furnizim me barna pér QKMF-Shtime dhe SHKSH-né (kontraté kornizé 2 vjeqare )
Me numér identifikues: 617-26-4729-1-1-1

Neni 1 Lénda
Furnizim me barna pér QKMF-Shtime dhe SHKSH-né (kontraté kornizé 2 vjeqare )

1.1 Lénda e kontrate publike kornizg &shtg té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e implementimit pér
dorézimin e mallrave né vijim: Furnizimi me barna do t& béhet sipas kékesave té njésive, QKMF-ja dhe SHKSH-ja.

Autoriteti Kontraktues b&né blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thimrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton & blej€ artikuj né bazé t& késaj
kontrate publike kornizé, duhet q& t& dérgojé “porosiné” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim
me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vler&suara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indicative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 &sht& (jang) t& detyruar t& p&rdorin k&t€ marréveshje komizg sa heré g t&
prokurojné malléra; t& pérmendura né 1.1.

1.5 Kontrata hyné né fuqi me 13.08.2026 dhe pérfundon né datén 13.08.2028

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jeté 10 dité nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.



2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jet: QKMF-ja dhe SHKSH-ja
2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin
e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Fumnizuesi Vlera totale indikative e kontratés &sht&: 307.53 ¢mimi njési i peshuar
(tre/zero/shtaté/pesé/tre) Vlera e parashikuar e kontratés pér 24 muaj éshté 198,000.00
(njé/ménté/teté/zero/zero/zero/zero/zero)

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizg

4.4  Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Komizg;

(b) Kushtet e Veganta t€ Konfratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

63)] Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& p&rparésisé né t¢ cilin jané dhéné mé SIper.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra
ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t&
dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit
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t& komunikatés s& tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin

e komunikimit té tij.

6.3 Kudo qge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé t& shkruar

dhe fjalét "njoftoj", "

vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim,

pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
617-26-4729-1-1-1/C954

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin
¢ kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me reference
neé té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formeé t& ngurté t€ 1€ngshme ose (€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q¢ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave {€ késaj kontrate
furnizon mallra g& jan# objekt i k&saj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté¢ termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare g€
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t€ specifikuar ng kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté gmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né baz€ {€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime & ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha g&shtjet & nuk jang t&€ mbuluara né kontratg.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né K VK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Fumnizuesi e transferon konfratén e vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave g€ duhet té paguhen ose g€ do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s&é Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Fumnizuesit.

3.3 Pér qéllimet ¢ nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta
pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén g€ nuk &sht¢ bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé gé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese €
kontratés s& tij nj& pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés g& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit kontraktues me
rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit€ pune nga
marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.



4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithate mund té siguroj, ku e
konsiderong si t& nevojshme, pagesat direkie p&r nénkontraktorgt,

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve t¢ vet si dhe € agjentéve ose &
punésuarve, ¢ t& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve € tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Axtoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até € periudnés s
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet ¢, né ¢farédo momenti
pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkese dhe shpenzime t€ Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve t€ tilla pér kohézgiatjen e garancisé s& skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Neése éshté ¢ nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet '] japé Furnizuesit pa
pagesé atéheré kur eshté e nevojshme, njé kopje 1€ skicave 1€ pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje t& specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizvesi mund & blejé kopje tiera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund # gjenden. Pas léshimit t certifikatés s garancisg, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése Eshté ¢ nevojshme pér géllime t kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Fumizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Fumnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet g€ jané t& nevojshme pér ekzekutim t€ miré (€ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonié defekt 1€
3.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér smartjen e kopjeve té ligieve, rreguiloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhératé apo ligiet angsore & Republikes se Kosoves 1€ cilat mund t¢ ndikojn€ te furnizuesi gjaté realizimit t&
obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Fumnizuesi me shpenzime té F urnizuesit,

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér (€ dhénat mbi furnizimet ashtu g&
Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendost g t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe € arsyeshme,
duke marr# parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku &sht€ specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen € punéve t€ tjera pérfshirg kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7,2 Fumnizuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t¢ kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje t kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér két¢ duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe regulloreve né fugi né Republikén ¢ Kosoves dhe do
1 sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré (€ tij giithashtu t'i respektojné dhe t& veprojng sipas kétyre
ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Purnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.

Pérveg né rastet kur kjo ésht€ e nevojshme pér géllime 1€ ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj
t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshié grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim 1€ Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do i, jo mé vong se dita e nénshkrimit t& kontratés, fumizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim t&
ploté dhe t& mire t¢ kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktgsohet n¢ KVK. Siguria € ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa €
Autoritetit kontraktues pér ¢farsdo humbjeje q& shté pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe & duhur € obligimeve kontraktore
ntga ana ¢ Furnizuesit.

8.2 Siguria e ckzekutimit 1 kontratés do (€ jeté ng formén ¢ dhéné né pjesén [V & kontratés.

'8.3 Pérveg asaj piese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t€ léshohet brenda 30 ditésh




nga leéshimi i certifikatés se perkohshme € pranimit.
Nemi 9 Sigurimi

9.1 Mallrat ¢ fornizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose biejé, transporto], ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit & Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga € gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale g€ shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi
10.1 Furnizuesi Eshté pérgjegjés pér (€ giitha tatimet dhe detyrimet doganore né perputhje me Ligiin e Republikés se Kosovés.

10.2 T# gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshiré né ¢mimin ¢ kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin ¢ kontraktuar nése konstaton se ka ngritje € tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés s¢ fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak 1€ ngritjes s€ tatimeve dhefose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené ng vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat g€ jang rezultat i pérdorimit 1¢ patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né koniraté, pérveg nése shkeljae tilg gshié rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues. -

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do & fillojé né datén ¢ Jéshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatieve t& .
periudhés € cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhis s¢ ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Auforiteti kontraktues porosit furnizime eksita ose plotésuese;

b) Kushte & jashtézakonshme klimatike né vendin ¢ autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
fumizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike gé mund (€ ndikojng ng dorgzimin e fumizimeve, t& cilat nuk kané mundur t¢ parashihen ng
ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q€ keng ndikuar n¢ datén e realizimit, pérve atyre g jané shkaktuar prej gabimit t# furnizuesit;
€) Autorjteti kontrakiues ka déshtuar t'1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorezimit dhefose instalimit t€ furnizimeve qg nuk jané pér shkak t& gabimit & Furnizuesit;

£) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera g& jané pérmendur né kéto Kushte t¢ pérgjithshme dhe (€ cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t¢ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim t& b&jé keérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér & cilén ai konsideron se ka t& drejig dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tietér ndérmjet Furnizuesit dhe auforitetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
giithépérfshirgse ashtu gg (& mund té kontrollohet kérkesa,

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé keté zgjatje t& periudhés s&
realizimit nése mund t§ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin g& nuk | &shté



dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit
14.1 Nése Fumnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose t€ realizojé shérbimet brenda

limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dit¢ q€ kalon ndérmjet skadimit & periudhés s& kontratés dhe datés aktuale
té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t€ barabarta me 0,25% né dité té vierés s¢ furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t& parapara ng
paragrafin 14.1 do té llogariten né baz t€ vlerés totale t€ porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autorifetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t¢ keté € drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé te treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve. Fumnizuesi nuk do t€ paguhet p&r
kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik té& kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ ketg t&
drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhghequr prokurimin pér sjellje té keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t€
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve fjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pgrmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, €
garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe ng kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté 1€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i
detyruar 1& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési ¢ tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornize.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin g€ t¢ pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e funizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar n& vendin e pranimit.



15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa gshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &sht€ pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t&€ ndryshme n€ kontratg; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t¢ kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja ¢ tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té béjé ankese pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé
realizimit g€ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me két€ ankesé né ményré t¢ drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Fumnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e paviefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat gé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qeéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t€ verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t€ supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé &shté
e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t€ gjitha shkelje t€ kontratés ose dispozitave rregullative & rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t& shkaktojé humbje né buxhetin Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t€ gjitha aspektet dhe té jené konform né t&
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n& kontraté, t€ cilat duhet t¢ mbahen né
dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés s realizimit t€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkese té dérguar nga fumizuesi pér
autoritetin kontraktues, Né kérkes do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi n€ ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két€ pranim para se t€
inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve g€ do t€ furnizohen
jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga fumizuesi, Fumnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe arfikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t€ sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me koh€ q& t'i mundésohet autoritetit kontraktues
t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésit¢ qé mund t'i hasé n& kété
aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet g& t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t¢ drejté qé heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testoj¢ komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t€ ¢farédo artikulli g¢ pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré q€ t€ pércakiojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& behet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet gé jang specifikuar né¢ KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages¢, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisie, vegla,



puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;
b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe (€ arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet €, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t€ konsiderohet se €shté béré né prezencén
¢ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t€ testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné gé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t€ ndérsjellé. T€ gjitha
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave t&
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kangé marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen n¢ Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1€shuar nga Furnizues do t&€ béhen né llogariné bankare
t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate & e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
&shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do 1€ jeté data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t€ plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi
mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& behet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t€ kontrollimeve tjera.
Furnizues do & japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha ¢ pagesés do t& llogaritet
nga data né ¢ cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur n€ ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g, brenda dy muajsh pas pagesés st vonuar, té
kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé t€ re-zbritje gé zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés né ditén e paré té
muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtat¢ piké t€ pérqindjes. Interesi pér pagesé & vonuar do t& zbatohet pér kohén
qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t€ cilén debitohet llogaria € Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté¢ Furnizuesit g€ ose
té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tiera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund & informojé AQP-n& pér shkelje
té tillé, AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t€ gjitha kontratave pérbashkéta kornizé t&
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do (€ jené né pérgjegjési té Furnizuesit
deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s¢ tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t¢ jeté i mjaftueshém pér & pérballuar pa



kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése ésht€ e mundur, Jarggsisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve,
dhe mundésisé s& mungesés s& pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjate transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumnentacioni brenda dhe jasht€ pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t&
hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transporfohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve & furnizuesit, q¢ jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér t& dy palét se
dorézimi i furnizimeve €shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa t€ jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime t& Furnizuesit,
Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorgzimit t& furizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet t& keté fuqing q&
té& urdhérojé ose t& vendose:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar ng urdhér, té t& gjitha fumizimeve té
cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe (€ pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre,
ose ndonjé instalim g lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés fumnizuesi, e & sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Fumnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo g& do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
Zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t€ cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve t€ refuzuara.
Shenja nuk duhet té jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe g¢ e saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me & drejt¢ me shpenzim dhe me mrezik t& furnizuesit. T& gjitha punét g€ pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém
21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kalvar n&

ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe & jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& p&rkohshém ose
nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéheré
kur fumizimet t& jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t§ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo
gshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe p&rveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jang pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané t€ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése methanat e jashtézakonshme e b&jné té pamundur gé t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e till¢, nése Eshté
e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do 1€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e
paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje t€ pérshtatshme pér pranim.

1.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t€ konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t€ asaj periudhe, pérveg né rastet



kur certifikata e pranimit t€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése fumnizimet ndahen me
kontraté né pjesé, Furnizuesi do t€ keté t& drejté 18 b&jé kérkesé pér certifikaté € veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér € dhéné pranim t& pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé
ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé q& fumizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe € pérfshijé t& gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé g€
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mijeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet € vlefshme
né até ményré q& saktésohet né KVK.

22.2 Fumnizuesi do té jeté pérgjegiés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t€ cilat mund té
paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose n& emér t8 tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime & veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t€ mund t& praktikohet. Periudha
e garancisé pér € gjithé artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancis¢ do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé ésht€ ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t€ paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vet€, ose & punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet t& paguhen ose
garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t€ merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose

¢) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet & mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe n¢ specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé
nuk Eshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me € dhénat ¢ parapara né KVK. Furnizuesi do té
marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t¢ furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjestt
rezervé, KVK mund té saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet q& kang & béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) piesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendos¢ t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancis€ sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t¢ lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar gé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezerve, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pages€.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe
atéhers kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t' léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale g€ jané kérkuar sipas
Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré té tillé gé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.



24.3 Pa marré parasysh 1&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t€ detyruar pér
plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit & certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t€ cilat kan¢ mbetur
t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund € jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né k&t€ nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat & duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga
rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues q&
kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojng
né ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato géshtje, ose &shté né ndonjé
situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapar€ né legjislacionin apo né regulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje ¢ ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;
g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té rénde t€ kege jo profesionale t& d&éshmuar me ¢farédo mjeti t€ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q€ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t€ veta kontraktuese;

i) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancin€ apo sigurimin mé t€
hershém t& kérkuar n& kontratén e tanishme nuk éshté né giendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
koniratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér té Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga
detyrimet q¢ mund t& jeng paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin g¢ t& ndérmarré hapa

t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve n€ ményré & shpejté dhe t& megullt dhe pér t'i zvog€luar né
minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jet¢ e mundur dhe né prani 1€ Furnizuesit ose t& pérfagésuesve
t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e dubur, do ta pergatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés s¢ realizuar dhe t€



béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave qg i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Fumnizuesin derisa t& jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ket# té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do (€ paguajé
shumén g duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t€ léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e funizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q¢ nuk jané specifikuar né
kontraté ose & nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 Né rast & ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém qé& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve & saj sipas kontrafés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

28.2 Pér qéllime t& ketij Neni, termi "forcé madhore" do t€ thoté veprimet e zotit, godifjet, mbylljet e objektit ose crregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet ¢ tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t¢ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pamarré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t€ jeté i detyruar i€ hegé dor€ nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményre tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do 1 jeté i defyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, per
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Fumizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér € kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin ¢
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng t€ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t&
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t€ angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme
altemative pér t& plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés madhore t&€ mos e pengojé at€ gjaté punés. Furnizuesi nuk do t&
zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit &
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet g& mund t& ndodhin
ndémjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér té armitur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do
1€ jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes

institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s& pajtimit,
secila palé do t& keté t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s€ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes.



Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me procedurg gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té mosmarréveshjes, secila
palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..
30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES: kushtet e vecanta

617-26-4729-1-1-1/C954

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné

mbi ato t&€ KPK.

[Tidhasimet pév plotésimin ¢ KVK jané dhéne, sipas névees, né shénimet kursive & pérmendura pér nenel pérkaiese
1é KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t&€ Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

procedure gjyqésore

Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit

L_iﬂi i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér t€ gjitha

RIS ¢éshtjet q& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

&2 Gjuha e pérdorur do té jeté Gjuha Shqipe

Siguria e ekzekutimit | 8.1 10% e vierés totale pér njé periudhé 25 mujore

Cilésia e funizimeve | 16.2 Kryesi i furnizimeve obligohet qé té béjé furnizimin me barna
sipas oferés financiare té ofruar nga OF , dhe pasi té nénéshkruhet
{fletépranimi nga pérsoni i autorizuar nga AK,furnizimi do té
konsiderohet i pranuar .

Inspektimi dhe testimi | 17.2 Menaxheri i kontratés emrohet nga ZKA.

Dorézimi 17.3 Dorzimi i mallit (Barnave)duhet té béhet sipas Specifikime teknike

Pagesa 22.5 Orari i pagesés do t& jeté: OE duhet té sjellé faturen e rregullt.Né
faturé duhet té figurojé: Emri i projektit ,nr,i kontratés si dhe nr.i
urdhérblerjes,fatura duhet té jeté e protokoluar , raporti i menaxherit té
kontratés pér furnizimin e kryer , pastaj béhet pagesa.

Zgjidhja  miggsore e 29.2 Paiet_" kontrafi:zfu?se ctio ; té erne pt_er%«elq.e . pér i zg,m:hur

snareveshics mosémarrveshjet eventuale , pérmes mirébesimit ose negociatave
migésore .

Zoiidhi 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t€ lindin gjaté ekzekutimit s¢ késaj

idtya, : & kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
mosmarréveshjes me

Gjykaté né pajtim me ligjin né Kosove.

ose

b) kurdo qe palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin
gjats ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur & zgjidhet ndryshe

ndérmiet paléve do t&é dorézohet né arbitrazh te Tribunal ii pérhershém i Arbitrazhit t&
Kosovés né kuadér t&€ Odés Ekonomike t€ Kosoves .




Ernri | barit ©

KATEGORIA A 70 %

1|Amp.Adrenalin 1mg/ml Copé

2|Amp.Verapamil 5mg/2ml Copé

3|Amp.Atropin sulfat 1mg/ml Copé

4|Amp.Amiodaron 150 mg/3 ml Copé

5| Amp.Vitamin C 500mg/5ml Copé

6| Amp.Pantoprazol 40mg I.V/IM Copé

7| Amp.Haloperidol depo 50ml/ml Copé

8| Amp.Ketoprofen 100mg/2ml IM/IV Copé

9| Amp.Fluphenazine depo 25mg/ml IM Copé
10|Amp.Biperidine Smg/ml IM Copé
11| Amp.Gentamicin 80 mg/2ml IM/IV Copé
12| Amp Metamizol 1g/2ml Copé
13| Amp.Chloropyramine 20 mg im,iv Copé
14| Amp.Dexametazone 4mg/ml im/iv Copé
15(Amp.Diazepam 10mg/2ml im/iv Copé
16| Amp.Diclofenac Sodium 75 mg/3ml IM/IV Copé
17|Amp.Furosemide 20 mg/2ml im,iv Copé
18| Amp.Aminophyline 250mg/10ml Copé
19| Amp.Ceftriaxon 1g IV/IM Copé
20| Amp.Methylprednisolon 40 mg Copé
21| Amp.Hyoscine butylbromide 20mg/ml Copé
22| Amp.B-Complex 2ml Copé
23| Amp. Tramadol 100 mg/2ml Copé
24| Amp.Ethamsulate 250mg/2ml Copé
25|Amp. Vitamin B-6-100mg/2ml Copé
26|Amp.Metoclopramide 10 mg /2ml _im,iv Copé
27|Amp.Tiocolchicozide 4mg/2ml Copé
28|Amp.Calcium gluconat 10 ml_Tm, iv Copé
29|Tab.Paracetamol 500 mg Tableté
30|Tab.Enalapril + Hidroclortiazid 10mg/25mg Tableté
31|Tab.Captoril 25mg Tableté
32|Tab. Atorvastatin 20 mg Tableté
33|Tab. Levothyroxine sodium 50 mg Tableté
34|Tab. Levothyroxine sodium 100 mg Tableté
35|Tab. Bisoprolol 5Smg Tableté
36{Tab.Carvedilol 6.25 mg Tableté
37|Tab.Pantoprazol 40 mg Tableté
38|Sir.Ibuprofen 100mg/5ml Copé
39|Sir.Paracetamol 250 mg/5ml Copé
40|Sir Erythomycin 250mg/5ml Copé
41|Sir.Amoxicilin 250mg/5ml Copé
42|Caps.Amoxicilin 500 mg Capsula
43|Tab.Ciprofloxacin 500 mg Tableté
44|Tab.Furosemid 40 mg Tableté
45|Tab.Metformin 500 mg Tableté
46|Tab.Metformin 850mg Tableté
47| Tab.Metformin 1000 mg Tableté
48|Tab.Losartan + Hidroklortiazid 50mg/12.5mg Tableté




49[Tab.Lizinopril + Hidroklortiazid 10mg/12.5mg Tableté 1 0.15 0.15 |
50|Tab.Lizinopril + Hidroklortiazid 20mg/25 mg Tableté 1 0.37 0.37 |
51|Tab.Acetylsalicilic 100 mg Tableté 1 0.07 0.07 |
52|Tab.Glimepirid 3mg Tableté 1 0.24 0.24 |
53|Tab.Klopidogrel 75 mg Tableté 1 0.25 0.25 |
54|Tab.Phenobarbital 100 mg Tableté 1 0.69 0.69 |
55| Tab.Metoprolol 50 mg Tableté 1 0.08 0.08 |
56|Krem Silver sulfadiazine 1% 50gr Copé 1 3.18 3.18 |
57|Tab. Nebivolol 5mg Tableté 1 0.19 0.19 |
58|Tab. Vitamin C 500 mg Tableté 1 0.10 0.10 ¢
59|Sir.Vitamin C 50mg/ml 150ml Copé 1 5.13 513 |
60|Tab Sublinguale Nitroglycerine 0.3mg Tableté 1 0.39 0.39
61|Sprej Nitroglycerin 400mcg Copé 1 5.40 5.40
62|Tab.Levetiracetam 500 mg Tableté 1 0.27 0.27
63|Tab.Loratidine 10mg Tableté 1 0.44 0.44
64|Sir. Loratidine Smg/5ml Copé 1 424 4.24
65|Tab.Ibuprofen 400mg Tableté 1 0.14 0.14
66|Sol.Oxymetazolin 0.25mg/ml 10 ml pako Copé 1 4.13 4.13
67|Sol.Oxymetazolin 0.5mg/ml 10 ml pako Copé 1 4.13 4.13
68|Pulv.Ketoprofen 80mg Copé 1 0.35 0.35
69|Pulv.Nimesulide 100 mg Copé 1 0.35 0.35
70|Sol.Dexametazon -Gentamicin 1mg/ml+5mg/ml Copé 1 8.40 8.40
71|Mast. Dexametazon - Gentamicin 0.3mg/ml+5mg/ml |Copé 1 7.92 7.92
72|Mast.Chloramphenicol 1% Sgr Copé 1 2.46 2.46
73|Mast.Chloramphenicol 5% Sgr Copé 1 3.57 3.57
74|Sol. Dexametazon Neomicin 0.1%+0.5% 5ml Copé 1 5.64 5.64
Qese qaji.Paracetamol 500mg+Klorfeniramin maleat

75|4mg+Pseudoefedrin 60mg 20g Copé 1 0.63 0.63
76|Sprej. Ac.Hyaluronic per fyt 30ml Copé 1 8.70 8.70
77|Gel.Ketoprofen 2.5% 50gr Copé 1 5.00 5.00
78|Gel.Diklofenac 1%  50gr Copé | 3.63 3.63
79|Gel.Lidocain 2% 30g Copé 1 2.40 2.40
80|Sup.Diklofenak 12.5 mg Supozitor 1 0.33 0.33
81|Sup.Diklofenak 25 mg Supozitor 1 0.33 0.33
82|Gel.Miconazol 2% 20gr Copé 1 3.24 3.24
83|Sup.Diklofenak 100 mg Supozitor 1 0.24 0.24
84|Krem.lzoconazole + Dilfucortolon 15g Copé 1 5.00 5.00
85[Pulv.Oral rehydration salts 4g Copé 1 0.69 0.69
86[Shampon Permetrin 1% 120g Copé 1 3.90 3.90
87|Tab.Olanzapine 10 mg Tableté 1 0.84 0.84
88|Flacone Lactis-B-Complex 10 ml Copé 1 0.87 0.87
89|Sol NaCl 0.9 % 500 ml Copé 1 1.18 1.18
90|Sol.Nacl 0.9 % 100 ml Copé 1 1.02 1.02
91|Sol.Dextroze 5% 500ML Copé 1 0.97 0.97
92|Sol.Manitol 20 % 250ml Copé 1 2019 2.15
93{Sol Ringer 500 ml Copé 1 0.98 0.98
94(Sol.Alcool etilik 70% - ( 1 Liter ) Copé 1 3.13 3.13
95|Sol.Peroxide hidrogen 3 % (1Liter) Copé 1 2.53 2.53
96(Sol.Benzyl benzoat 25% 150ml Copé 1 3.90 3.90
97|Sol.Povidon jod 10% (1 Liter) Copé 1 5.60 5.60
98|Sir.Mullage e bardhé 150ml Copé 1 4.41 4.41
99|Sir.Gjethe delli 150ml Copé 1 4.41 441 | =




100|Sir Multivitamin +1 vjet 150ml Copé 1 5.67
101|Sol. Tretje Fiziologjike 0.9% 10 ml Copé 1 1.65
102{Sol.Vitamin C  15ml Copé 1 4.98
103 [Sol.Glukonat Hekuri 0.5mg/piké 15ml Copé 1 5.25
104|Sol.Vitamin DK (400/05ml +50mcg/0.5ml) 15ml Copé 1 5.25
105|Sol.Vitamin D3 400 u.i 15ml Copé 1 5.00
106|Sol.Salbutamol 5mg/ml (Tretesire per inhalator) Copé 1 0.69
107|Pasta Zinci 10% - 40g Copé 1 3.00
108|Lidocaine 1000mg/50 ml flacon (Solution for injection) |Copé 1 3.52
Elektroda per defibrilator per te rritur dhe femije Econet
109|AEDs me kablo vazhduese per kyqje ne aparat Copé 1 45.00
110[Syringe disposable luer tip 2.5 ml whith needle Copé I 0.05
111|Syringe disposable luer tip 5 ml Copé 1 0.06
112|Syringe disposable luer tip 10 ml Copé 1 0.10
113|Needle Luer Type diposable 21 G Copé 1 0.02
114|Needle Luer Type diposable 19 G Copé 1 0.02
Needle Luer Type diposable 23G gjilpera jo me e gjaté se
115]|2.5cm Copé 1 0.02
116|Gauze absorbent roll,90cmx100m jo me pak se 13 fije|Copé 1 20.00
117|Infusion Giving Set Copé 1 0.19
118|Cotton Wool,Hydrophilic Roll 500g Copé 1 3.63
119|Penje kirurgjik 3.0 Copé 1 1.65
120|Penje kirurgjik 5.0 Copé 1 1.65
121 |Foley Kateter urinar nr. 18 Copé 1 0.75
122|Foley Kateter urinar _nr. 20 Copé 1 0.75
Filma X ray- Fuji medical dry imaging (Blue base)
123(35%43 cm Copé 1 4.32
Filma X ray-Fuji medical dry imaging (Blue base)
124|26x36 cm, Copé 1 2.76
Glukotest traka sipas aparatit ge e posedon QKMF
125|(Pako 50 traka) Copé 1 0.28
126{Urin bag whith drain 2 L Copé 1 0.33
127|Gazé me Hyaluronic + Sulphadiazine (10cmx10cm) [Copé 1 2.00
1.V. Placement Unit, Short , Luer Type
128(22G,0.7X19mm Copé 1 0.18
1.V. Placement Unit, Short , Luer Type
129]24G,0.7X15mm 1 0.18
SRR : | Totaliz " 30075
s R e e D KATEGORIATB e R Fi o Gy L
1|Adhesive tape 5cm x 5 m jo te letres cope 0.96
2|Tab.Levonergestrel 1.5 mg Tableté 1 1.50
Tab. Ethynilestradiol+Levonergestrel
3|300mcg+150meg Tableté 1 0.14
4|Kondoma Copé 1 0.15
5|Letér pér EKG- dim.21.5cm x 30m Copé 1 6.96
6|Skalper kirurgjik or. 11-23 Copé 1 0.09
7| Tongue depressor wooden (Shpatulla druri) Copé 1 0.03
8[Needle 0.6 mm per insulina Copé 1 0.12
9|Gloves surgical sterilespair latex 7-8.5 Copé 1 0.39
10|Gloves Examination Medium Copé 1 0.05
11|Gloves Examination Large Copé 1 0.05
12|Bandage 10cmx4m Copé 1 0.30




]BH_{lizma.Diazepam 1mg/ml, Sml

[RKATEGORIA C10%

Sol. Dezinfektues me 70% alkool

Maska te thjeshta kirurgjike

Gel per ultraze (1 Liter)

Letér pér EKG- dim.5.8 cm x 60m

Letér pér EKG aspel dim. 11cm x 60m

vl lw|w]|—

Tubusa endotraheal nr.3-9

Veérgjtje:
1. Té gjitha barnat duhet té kené afat skadimi minimum njé (1) vit nga data e liferimit.
2. Operatori Ekonomik (OE) duhet té dorézojé katalogun e prodhuesit dhe autorizimin e prodhuesit ose t€
distributorit t& autorizuar nga prodhuesi pér produktet e kategorive C,1, 5 dhe 6.
3. Operatori Ekonomik (OE), s& bashku me ofertén, duhet t& dorézojé nga njé mostér pér secilin lloj t&

produktit pér pozicionet e kategorive C.1, 5 dhe 6. Mostrat duhet té dorézohen para hapjes sé tenderit.

Rikapitullim i Pérgjithshém % Cmimi total i pa peshuar Cmimi total i
1 |Pjesal 70.00% 300.75 € 210.53
2 |PjesaIl 20.00% 13.26 € 2.65
3 |Pjesa Il 10.00% 1793 € 1.79
TOTALI 331.94 € 214.97

STETaTe .ﬁ-é,f.,r

tné Sh

Nr. [Emri i artikullit [Njesia  [Sasia [Cmimi |vlera
Pjesa |

1 |[Clozapine tab.100mg.1x50 Sc 1 293 € 293 €
2 |Leveciracetam tab.500mg.1x60 Sc 1 251 € 2.51€

3 [Tetabulin vakcin Copé 1 3.90 € 3.90 €},
4 |Sirup tonik me elemente hekuri sir, 250 ml Copé 1 3.00€| 3.00€}:
5 |Sirup magnezium sir. 250 ml Copé 1 3.00€] 3.00€}
6 |Sirup multivitamin sir 250 ml Copé 1 3.00€ 3.00€

7 |Sirup pér imunitet dhe forcé sir 250 ml Copé 1 3.00 € 3.00€

8 |Pulsoksimeter OXY - 3 finger oximeter Copé 1 150 € 1.50 €

9 [Vitamina E 100Ul sublimente 1x30 sC al 0.90 € 0.90 €}
10 [Omega 3 cap.1x120 Sc 1 1.20 € 1.20 €
11 [Clozapine tab.25mg.1x50 Sc 1 088€| 0.B8€
12 |Glukotest traka.1x50 modeli sipas porosis Kuti 1 1.05 € 1.05 €}
13 |Irbesartan/hydrochlorothiazide 150/12.5 mg, thl. 1x30 sc 1 0.98 € 0.98 €|
14 [Carbamazepine tab.400mg.1x30 sc 1 524€ 5.24€]
15 |tbl. Zink gluconate 50 mg 1 x100 tb ( vit. Subliment) sC 1 0.90 € 0.90 €}°
16 |Tbl A-Z+Lutein completten 24 vitamine, minerale 1x 60 sc 1 1.20 € 1.20 €]
17 |Cefaclor tab.500mg.1x16 sC 1 244 € 2.44 €]
18 |Gummies vit C plus Zink 1x60 sc 1 1.80 € 1.80
19 [Gummies Kalcium & Vitamina D aromatiz.1x90 sC 1 1.80 € 1.80 €}
20 |Bromhexin hydrochlorid sir. 100 ml Copé 1 1.68 € 1.68€|
21 |vitamin D3 caps 5000 L.U. 1X60 sC 1 1.50 € 1.50 €f
22 |Fer - mangane amp.1x20 sc 1 150€| 1.50€]
23 |Ofloxacin & Cefixime tab.400mg.1x10 sC 1 0.20 € 0.20 €]

Shtesé ushgimore me kalcium, vitaminé D, vitaminé K, zink,

24 |bakér dhe lysine. tab, 1x60 = b 0.90€ g9}
25 |Vitamina A+E Forte 1x30 caps. 5C 1 1.20 € 1.20 €
26 |Maska faciale 1x50 sc 1 0.18 € 0.18€
27 |Phlufenazine tab.2.5mg.1x sC 1 030 € 0.30€
28 |Multivitamin + minerales Gummies 1x90 sC 1 1.80 € 1.80€f -



Sulfodiazine krem 1% 50 gr

29 [Clotrimazol 100 mg vag, 1x10 s¢C 1 126 €
30 |Fexofenadinhudrochlerid 180 MG X 20. TAB s¢ 1 0.60 €
31 |B12 S00mg forte bio-Complex, 1x30 caps sC 1
32 |Sodium Hyaluronate + TSP _pér sy, sol. Copé 1
33 {Spray antibacterial siperfagésoré 250ml Copé 1
34 |Aripiprazole tab.10mg 5C 1
35 |Sirup mjald pér getésim kolli, frohjet, gripet { bimor } Copé 1
36 |Sirup pér largimin e sekrecionit { kelbazés ] Copé 1
37 |Convulex tab 300mg 1x50 Sc 1
38 [Chlorpromazin tab.100mg.1x60 sC 1
39 |Cicatridina - Krem rigjenerues i plagéve dhe djegieve Copé 1
40 [Diclofenac gel Copé 1
41 |SUDOCREM KREM ANTISEPTIK-2506 Copé 1
42 iGaze vazeline 1x10 Kuti 1
43 |Linex caps.1x16 5C 1
44 |Lopril-H tab.20mg.1x20 sc 1
45 |Lopril-H tab.5mg. 1x20 SC 1
46 |Multivitamin Gumenies me shije frutash 1x90 5C 1
47 }Diosmina Hesperidina 600mg. 1x30 5C 1
48 | Spérkates oral per fyt- me aplikator, pa alcoel, 30 ml Copé 1
49 |Lisinopril+ hydrochlorothiazide plus tab.20+25mg 1x20 1
50 [Spirenclaktone tab.25mg, 1x40 1

1 1
2 ltblacid acetilsalicilik C Eff.400/325 1
3 |Glimepirid tab.3mg 1x30 SC 1
4 LAmoksicilin tab.1g.1x16 5C 1
5 |Atorvastatin.20mg.1x30 sC 1
6 |Alkohol s0l.96% 1L Liter 1
7 |Anti bacterial gel.1x500mi Copé 1
8 [Chloropyraminum krem 1% 50 gr tub 1
9 |Bisoprolol tab.5mg 1x30 sc 1
10 |Betamethasone /pentamycine ung, Tub 1
11 |Carbocisteine caps.1x30 sC 1
12 [Carbocisteine sir 5%150ml Copé 1
13 jCa+ vit C tab, Shkumézuese 1000mg. 1x20 sc 1
14 |Clotrimazole Cream 1%ung.50m] Copé 1
15 |Clotrimazole 1%vag3 sC 1
16 |Carbamazepin tab.200mg 1x30 sC 1
17 |Cefaleksin kaps.500mg.1x16 sc 1
18 |Cinarizine (stugeron forte}tab.100mg 1x50 5¢ 1
19 |Chymoral forte drg 100mg.1x30 s¢ 1
20 |Vitamin C.D+Zink tab. 100mg. 1x30 sC 1
21 |Ciprofloksacin tab.500mg. 1X10 sc 1
22 }Silver sulfadiazine ung Tub 1
23 |Dexamethsone neomycine sol Copé 1
24 |Dexa-genta sol.lxl Copé 1
25 |Depo provera amp. Copé 1
26 jDorza jo sterile 1x100 Kuti 1
27 |Dorza sterile 1x50 Kuti 1
28 |Paracetamol+tramadol 37.5/32.5.1x10 sC 1
29 |Debakine tab,0.500mg.1x40 sC 1
30 {Furosemide tab.1x20 sC 1
31 [Food suppliment Mapnezium+potasium+vit b6, 1x30 Sc 1
32 |Espumisan tab. 1x25 SC )3
33 |Escitaloprom 10mg.1x28 s¢ 1
34 {Fluoksetin caps.20mg.1x30 s¢ 1
35 |Hyoscine Butylbromide drg.10me1x20 SC 1
36 |Haloperidol tab.2mg.1x30 sc 1
37 |Haloperidol tab.10mg.1x30 sC 1




38 [Haloperidol s0l.0.25 1x10m] Copé 1 5.85 €
39 |Heferoll caps.350mg. 1x30 sc¢ 1 0.66 €
40 |Heparin-natrium 30000 ung.1x1 Copé 1 090 €
41 |Anti bacterial sol pér mukozé té gojés Copé 1 0.60 €
42 |Ketoprofen supp-1x14 SC 1 0.68 €
43 |Clarithromycin caps.500mg.1x16 5C 1 1.35 €
44 [Losartan tab.50mg 1x28 sC 1 0.60 €
45 Dhpérndarés javor i barnave me 3 fusha pér 7 dité Copé 1 0.60 €
46 |Myofiex crem ( trolamine salicylate 10% ) Copé 1 0.06 €
47 |Midecamycin tab.500mg 1x20 5C 1 0.06 €
48 [Monitol sol.20%250ml Copé 1 0.40 €
49 1Carbocesteine sir shishe 250 ml Copé 1 0.75 €
50 |Diclofenac sodium duo cap.75mg. 1x20 st 1 0.54 €
51 |Nystatin vag.1x16 sC 1 2.44 €
52 |Vitamin B6 tbl, 1x30 s¢C 1 4.86 €
53 |Piracetam cap.400mg.1x60 s¢ 1 0.06 €
54 |Pika kombinim | duhur pér imunitet, pika, 20 ml Copé 1 0.60 €
55 |Operil sol.10ml, Copé 1 0.60 €
56 [Nebivolol tbl. 5mg 1x30 SC 1 0.57 €
57 |Pasta zinci oxide ung. Copé 1 0.60 €
58 |Proculin sal. Copé 1 0.89 €
59 [tbl. Naproxenum natricum forte 550 mg 1x10 sC 1 0.42 €
60 |Mucoflex 8mg caps 1x10 5¢C 1 120 €
61 {Sirup pér trajtimin e gripit 100 ml Copé 1 0.60 €
62 jSalbutamol spray 10mi Copé 1 0.49 €
63 |Trosptumchlorid forte tab.5mg.1x20 5C 1 0.60 €
64 |Shiringa 2.5ml.1x100 Sc 1 0.41€
65 |Shiringa 5ml,1x100 Sc 1 0.42 €
66 |Shiringa 10ml.1x100 Sc 1 0.72 €
67 |Gjilpéra pér aparat.glikemis 1x100 Sc 1 0.18 €
68 Termometer digjital Copé 1 0.30 €
69 [Travazol krem 5C 1 0.60 €
70 |Pentoxfyliine tab.400mg.1x20 5C 1 0.06 €
71 |Streptoksazol tab,1%20 sC 1 0.06 €
1 10rbit pér dhimbje fyti sc 1 150 €
2 |Pantoprazol tab.40mg.1x14 sC 1 1.88 €
3 |Risperidon tab.2mg 1x20 sc 1 5.31€
4 |Olanzapin tab.10mg 1x28 sc 1 8.10 €
5 |Clenil compositum for asresol 1x5 cop SC 1 0.80 €
6 {Methyldopa tab.150mg.1x20 sC 1 0.54 €
7 |Diclofenak tab.100mg.1x20 ] sC 1 3.24 €
8 |Diazepam tab.10mg.1x30 5¢ 1 201 €
9 |Prazepam 10 mg tab.1x20 s¢ 1 0,10 €
10 |Ciprofloxacin Ophthaimic Selution 0.3% Copé 1 0.60 €
11 |Metopralof tab.50mg.1x30 sC 1 1.50 €
12 {tblacid acetilsalicilik 100mg 1x30 sC 1 272 €
13 jAcetycistein sir.4% Copé 1 0.50 €
14 |Alprazolam tab 1mg 1x50 SC 1 411 €
15 |Acidum Clavulalic 650mgx10 SC 1 2.09 €
16 |B-complex drg.1x30 5C 1 1.05€
; 17 |Puder pér mbrojte nga pezmatimet e 1ékurés Kuti 1 1.80 €
) 18 {Bedoxin BS thl. 20 mg 1x20 5C 1 1.62 €
| 19 |Carvedilol tab.6,25mg, 1x28 sc 1 2.25 €
| 20 |Diazepam supp. SC 1 173 €
| 21 |Doxyciklin tab.1x10 sc 1 110 €
22 |Enap-H tab10/25 1x20 s¢ 1 2AB €
23 |Nifuroxaside 100mg.1x30 Sc 1 2.16 €
24 |Praxiparin amp.0.3mi Copé 1 375 €
25 |Fraxiparin amp.{,4mi Copé 1 5.25 €




26 |Fraxiparin amp.0.6ml Copé 1 540 €
27 |Qese pluhur shkumues pér ftohje- gripe 1x12 sc 1: 3.75 €
28 |Zink + vit C - tbl. shkumézuese 1x20 s¢ 1 3.00 €
29 |Multivitamin +minerale thl. Shkumues 1x20 sC 1 3.00€
30 |Gentamycin ung.5gr Copé 1 3.00€
31 |Gjilpéra 0.8x40mm.21G.1x100 Kuti 1 1.05 €
32 |Haloperidol amp.50mg/ml Copé 1 6.75 €
33 |Indometacin tab.25mg.1x30 sC 1 2.07 €
34 |Ketoprofen caps.20mg.1x20 Sc 1 0.30 €
35 |Phenobarbiton tab.100mg.1x10 Sc 1 3.53€
36 |Medazepam tbl. 10 mg sC 1 0.30 €
37 |Magnezium + Vit ¢ tab shkumézuese 400mg.1x20 sc 1 3.00 €
38 |Metformim tab.850mg.1x30 sc 1 3.20 €
39 |Monizol tab.20mg.1x20 sc 1 2.06 €
40 |Mycotar ung.2% Copé 1 3.00 €
41 |Nafazol s0l.01% Copé 1 1,50 €
42 |Nifidipine tab.30mg.1x14 sc 1 3.00 €
43 |Nitroglicerin lig.1x40 sc 1 0.30 €
44 |Nozinan tab.25mg.1x20 sc 1 0.30 €
45 |Metilprednisolon kortikosteroid tab.16mg.1x20 sc 1 4.80 €
46 |Povidon jodine s011%100ml Copé 1 0.53 €
47 |Termometer digjital Copé 1 1.50 €
48 |Multivitamine drg.1x30 sc 1 1.05 €
49 |Metoclopramide tab.1x40 Sc 1 2.16 €
50 |lce power spray Copé 1 6.00 €
51 |Amlodipinum tab.5mg 1x20 Sc 1 095 €
52 |Bisacodyl tab.5mg.1x30 sC 1 3.90 €
53 |Cotrimoxazole tab.480mg.1x20 sc 1 2.58 €
54 |Chloramphenicol ung.1% Tub 1 1.50 €
55 [Chloramphenicol ung.5% Tub 1 1.95 €
56 |Diazepam tab.5mg.1x30 sc 1 2.60 €
57 |Diclofenac tab.50mg.1x20 sC 1 0.66 €
58 |Gaza sterile 10x10cm,1x10 Sc 1 0.60 €
59 |lbuprofen drg.400mg.1x30 sC 1 1.95 €
60 |Loperamid caps sC 1 0.99 €
61 |Loratidin tab10mg1x10 sC 1 219€
62 |Leukoplast me vrima Smx5cm Copé 1 0.50 €
63 |Metoclopramide tab.10mg.1x30 sC 1 3.00 €
64 |Olanzapin tab.5mg.1x28 sC 1 5.67 €
65 |Promethazine amp. Copé 1 0.15 €
66 |Pentoxfylline amp. Copé 1 0.1S €
67 |Qese urinare 2litra Copé : | 0.18 €
68 |tbl.acid acetilsalicilik 500mg 1x20 sC 1 0.15€
69 |Atenolol tab.100mg.1x10 sC 1 3.00 €
70 [Clomipramin tab.10mg 1x30 sC 1 0.30 €
71 |Vitamin C tab.500mg.1x10 sC 1 1.65 €
72 |B-complexamp. Copé 1 0.35 €
73 |Qaj filter pér trajtimin e kapsllékut, 1x20 filtera Kuti 1 1.20 €
74 |Qaj kundér infeksioneve urinare 1x20filter Kuti 1 1.20 €
75 |Ceftriakson amp.1gr Copé 1 0.75 €
76 |Glibenclamide tab.5mg.1x30 SC 1 0.75 €
77 |Promethazine ung 20 gr Tub 1 450 €
78 |Furosemide tab.40mglx10 sc 1 0.60 €
79 |Furesemide amp.40mg Copé 1 0.17 €
80 |Foli kateter 20CH Copé 1 0.38 €
81 |Foli kateter 18CH Copé 1 0.38 €
82 |Glukoza sol.500ml.5% Copé 1 1.05 €
83 |Glukoza so0l.500mL10% Copé 1 1.05 €
84 |Hidroclortiazid tab.25mg.1x20 sC 1 150 €
85 |Hydrokortiazon ung.Sgr. Tub 1 3.00 €
86 |Metildigocin tab.0.25mg.1x20 SC 1 1.50 €




87 [Lactis B-complex sol Copé 1 1.16 € 1.16 €
88 |Lexilium tab.1.5mg.1x20 s¢ 1 1.50 € 1.50 €
89 |Methylprednisolone amp.20mg. Copé 1 1.20 € 1.20 €
90 |Phlufenazine amp.25mg/1ml Copé 1 3.75 € 3.75€
91 |Na Cl 501.500ml1.0.9% Copé 1 089€| 089€
92 [Oxytocin amp.51U,101U Copé 1 1.05 € 1.05€
93 |Peroxid hydrogen s0l.3%100ml. Copé 1 053€| 053€
94 |Pregnency test Copé 1 0.14 € 0.14 €
95 |Rehidromix ORS sol pulvis Copé 1 030€] 030€
96 |Ringer sol.500ml. Copé 1 1.05 € 1.05 €
97 |Trospiumchlorid amp. Copé 1 0.15 € 0.15€
98 |Hydrochloride amp. 50 mg Copé 1 030€| 030€
99 [Vitamin B6 amp.50mg. Copé 1 0.24€| 0.24€
100 |Aminophylin amp 250mg/ml Copé 1 032 € 0.32€
101 |Vitamin C amp. Copé 1 0.23€| 023€
102 |Acid borik s0l.3% 100ml Copé 1 1.05 € 1.05 €
103 |Dexamethazon amp.4mg/ml Copé 1 0.15 € 0.15€
104 |Diazepam amp.10mg./ml Copé 1 0.20 € 0,20 €
105 |Diclofenac amp.75mg./3ml Copé 1 0.15 € 0.15€
106 |Vitamin B1 amp.250mg./ml Copé 1 0.24 € 0.24 €
107 |Sistem pér infuzion Copé 1 0.09 € 0.09 €
108 |Vitamin B 12 amp. Copé 1 0.24 € 0.24 €
109 |Fasha 10cmx5m Copé 1 0.15 € 0.15 €
110 |Gentamycin amp.80mg./2ml Copé 1 0.24 € 0.24 €
111 |Glukoza amp.50% 50ml Copé 1 450€| 450€
112 |Hyoscine Butylbromide amp.10mg.1x20/ml Copé 1 033 € 033 €
113 |Ketoprofen amp.100mg/2m] Copé 1 048 € 0.48 €
114 |Kanila LV.G20 Copé 1 0.09 € 0.09 €
115 |Kanila 1.V.G22 Copé 1 0.09 € 0.09 €
116 |Ketoprofene granula 80 mg (OKI) Copé 1 0.20 € 0.20 €
117 |Lidacain amp.1% Copé 1 030€| 030€
118 [Metoclopramide amp.20mg. Copé 1 0.11 € 0.11€
119 |Canveride tbl. 150 mg/12.5 mg Copé 1 0.30 € 030 €
120 |Paracetomoll tab.500mg.1x10 sc il 0.21 € 021€
tali| 19767 €
o P o o ot . Cmimi total i
Rikapitullim i Pérgjithshém % Cmimi total i pa peshuar yeshixiag

1 [Pjesal 70.00% 82.15€ 57.51 €

2 [Pjesa Il 20.00% 76.44 € 15.29 €

3 |Pjesa ITI 10.00% 197.67 € 19.77 €

TOTALI 356.26 € 92.56 €
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EHEEI/ GARANCI EKZEKUTIMI ‘?

KOMPANIA € SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Polica nr. : 10001375427
Pér : KOMUNA SHTIME
Né emér té : MEDPLUS SH.P.K.

Titulli i aktivitetit té prokurimit : Furnizim me barna pér QKMF-Shtime dhe SHKSH-né (kontraté kornizé
2 vjegare )

Numri i Prokurimit : 617-26-4729-1-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;
DHE NGASE kontraktori obligohet té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar sipas Dosjes se tenderit
ne rast ge Kontraktori déshton te pérmbush obligimet sipas marréveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar
t'i japim Kontraktorit kété siguri:

NE t& poshtd nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, pa asnjé
kusht shtese pérveg atyre te cekura me poshté, deri né njé total prej: 19,800.00 € (Néntémbedhjeté Mije
e Teté Qind Euro) , né emér té kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri ge blerési do
pérmbushé té gjitha obligimet kontraktuale sipas marréveshjes, né rast qé blerési déshton ti pérmbushé
obligimet e tij. Ne zotohemi té& ju paguajmé, shumén e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri né
maksimumin e limitit te cekur mé larté, & me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén ju
deklarcheni:

a) qé bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka déshtuar te pérmbush obligimet kontraktuale sipas
marréveshjes.

b) pér shumén qé bazuar né& gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kérkon té ekzekutohet nga mos
pérmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa né shumén e limituar prej: 19,800.00 € sig &shté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”
Kérkesa e juaj duhet té shogérohet me polisen origjinale dhe té dorézohet né kopje fizike.

Kjo siguri éshté e vlefshme prej: 12.08.2026 deri mé: 12.09.2028

/- ,g//
/ Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Ernri i Institucionit finaciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbéria, Prishtiné
Data: 12.08.2026

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagijia Arbéria, 10000 Prishting, Republika ¢ Kosovés



m POLICE SIGURIMI — B
INSURANCE POLICY -

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY —_—

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001375427
Pér
KOMUNA SHTIME

{emirt | Autoritetit Kontrajaues, ng tekstin e méposhtém Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QE
MEDPLUS SH.P.K.

{feryi | operatorit akonomik, né tekstin & mépaoshiém "Operator Ekonomik™}

ka marré pérsipér té léshoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

Furnizim me barna per QKMF-Shlime dhe SHKSH-né (konlralé kornizé 2 viegare )

té dhéné me numrin e Prokurimt
617-26-4729-1-1-1
{Nr. i referencés sé prokurimit)

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron té Iéshojé njé garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin e
dhéné té prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej

19,800.00 € Néntémbedhjeté Mije e Telé Qind Euro
{shurba e garancise né numra dhe né fjalé)

dhe ne marrim pérsipér té ju pagujmé, me kérkesén tuaj té paré me shkrim qé deklarohen qé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

* Autoriteti kontraktues éshté konfrontuar me humbje substanciale qé jané rezultat i déshtimit t& Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhe/ose

 Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém té konsiderueshém te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues té béjé shpenzime té konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose

« Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka 1éné pa pagesé shumé punétoré, nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose

= Oferté jononmalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon qé kjo ofert& nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, té githa

shumat brenda limiteve té
19,800.00 €

{shuma 2 garancisé}

sig &shté théné mé lart, pa pasur nevojé qé té déshmohet ose té jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci éshté e vlefshme prej datés 12.08.2026 deri mé 12.09.2028
Léshuar né ,Pns)nu;e '—H’) 12.08.2026
/
Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit // ‘
;/
PRISHTINE

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishting, Republika e Kosovés



REPUBLIKA E KOSOVIES
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA SHTIME
OPSTINA STIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e kryetarit/Kancelarija predsednika/Major’s office

Daté: 14/08/2026 Nr.prot: 02/92¢)

N& mbéshtetje & nenit 13 dhe nenit 58 t& Ligjit Nr. 03/1.-040 pér Vetéqeverisjen Lokale t&
Kosovés ("Gazeta Zyrtare e Republikés s¢ Kosovés Nr. 28/2008"), nenit 81 t& Ligjit Nr.
04/L.042 pér Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/1.-068 dhe Ligjin
Nr. 05/L-92, nenit 70, paragrafi 70.18, i Rregullores Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik t&
datés 20.10.2022, nenit 54 t& Statutit t&¢ Komunés s¢ Shtimes, Kryetari i Komunés merr kété:

VENDIM
Pér caktimin e menaxherit té kontratés dhe té mbikéqyrésit té drejtpérdrejté té
menaxherit té kontratés

1. Caktohet menaxheri i kontratés dhe mbikéqyrési i drejtpérdrejté i menaxherit t& kontratés
me titull: “Furnizim me barna pér QKMF-Shtime dhe SHKSH-n&” me nr. 617-26-4729-1-
1-1/C954 si né vijim:

1.1 Herolind Selmani CAKTOHET menaxher i kontratés sipas pikés 1 (njé) té kétij vendimi.
1.2 Tlaz Kadrijaj CAKTOHET mbikéqyrés i drejtpérdrejté i kontratés sipas pikés 1 (njé) té kétij
vendimi.

2. Menaxheri i kontratés dhe mbikéqyrési i drejtpérdrejté i menaxherit t& kontratés obligohen
q€ t€ b&jné administrimin dhe menaxhimin e implementimit t& kontratés, né pajtim me
Rregulloren Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik, t& datés 20.10.2022, si dhe manualet pér
pérdorim t& modulit pér menaxhim t& kontratés.

3.T€ dérgohet raport i rregullt pér procesin e pérmbushjes sé kontratés.

4. Me kété vendim shfuqizohet vendimi me nr. 06/111 i datés 10.09.2025.

5. Ky vendim hyn né fuqi menjéheré pas nénshkrimit.

Vendimi i dérgohet:
Zyrés s€ Prokurimit;

Z. Neziraj dhe z. Deliu;
Arkivi




